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ДОГОВОР № ____________

г. Москва                                                                                                    «___» _________ 2022 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице заместителя  генерального директора  Стерлева Александра Игоревича, действующего на основании доверенности  №184 от 07.07.2022, с одной стороны, и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ч. 19 подпункта 5.7.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного приказом генерального директора ФГУП «ППП» от 27.06.2018 № 72, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу периметральной охранной сигнализации внешнего ограждения и системы охранной сигнализации помещения 1 этажа (далее – Работы) на объекте, расположенном по адресу:________, в соответствии с условиями Договора, Техническими заданиями (Приложение № 1 к Договору) и Локальной сметы (Приложение № 2 к Договору, далее – Локальная смета), а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Договора.
1.2. Состав, объемы Работ, цена за единицу устанавливаются условиями Договора и Локальной сметой.
1.3. Датой начала Работ является дата заключения Договора.
1.4. Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по ______ 2022 г.
1.5. Договор заключен во исполнение Контракта от «____» _________ 2022 г. 
№ ___________________, заключенного между Генеральным подрядчиком и ФГБУ «УЭЗФС» (далее – Учреждение).

2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

3. Обязанности Сторон
3.1. Генеральный подрядчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
3.1.2. 	Определить ответственного уполномоченного представителя для осуществления контроля и надзора за надлежащим исполнением условий Договора (далее – Ответственное лицо), о назначении Ответственного лица письменно уведомить Подрядчика.
3.1.3. 	Предоставить Подрядчику точку подключения к инженерным сетям, необходимым для производства работ.
3.1.4. Проверять ход и качество выполненных работ по настоящему Договору
в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.1.5. [bookmark: _Hlk114215009]Оказывать содействие Подрядчику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.6. Обеспечивать доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ, включая автотранспорт Подрядчика в соответствии с установленным на объекте выполнения работ пропускным режимом, установленным порядком допуска.

3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием.
Выполнить Работы в полном объеме, в срок в соответствии с условиями Договора и Локальной сметой, и передать их результат Генеральному подрядчику. 
3.2.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также из материалов Генерального подрядчика в соответствии со Спецификацией передаваемых материалов (Приложение № 3 к Договору), передаваемых Подрядчику по накладной на отпуск материалов (форма М-15). Срок передачи материалов Генерального подрядчика устанавливается Спецификацией передаваемых материалов (Приложение №3 к Договору).
3.2.3. Приступить к исполнению своих обязательств по Договору с даты, следующей за днем поступления на расчетный счет Подрядчика аванса согласно п. 5.4 Договора.
3.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о непредвиденных обстоятельствах, возникающих при их исполнении, а также обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств в установленные Договором сроки и/или влияющих на качество выполняемых Работ.
3.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Генерального подрядчика.
3.2.6. Использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания выполнения Работ, совместно с актом о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), представить Генеральному подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), а также возвратить остаток, либо с согласия Генерального подрядчика уменьшить расчет за выполненные Работы с учетом цены остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. В случае непредоставления Подрядчиком Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком, и/или не возврата остатка материалов, Генеральный подрядчик вправе удержать цену материала из расчета за выполненные Работы. 
3.2.7. Обеспечить соответствие выполняемых Работ установленным настоящим Договором требованиям, в том числе требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить сохранность имущества Учреждения, Генерального подрядчика и третьих лиц в месте(-ах) выполнения Работ.
3.2.9. Обеспечить сохранность принятой от Генерального подрядчика технической документации, при условии ее получения, и возвратить ее в полном объеме по окончании выполнения Работ или в течение 5 дней при расторжении Договора.
3.2.10. Самостоятельно обеспечивать сохранность принадлежащих Подрядчику имущества, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для выполнения Работ по Договору. 
3.2.11. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. В случае существенного превышения определенной Договором цены Работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Генерального подрядчика для составления дополнительного соглашения. Генеральный подрядчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены Работ, вправе отказаться от Договора. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Генерального подрядчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право Генерального подрядчика на оплату результата Работ по цене, определенной в Договоре.
	3.2.12. При сдаче-приемке Работ на объекте передать Генеральному подрядчику комплект исполнительной документации в двух экземплярах, документы и информацию, касающиеся эксплуатации и использования результата Работ (инструкции по эксплуатации (сборке, монтажу), паспорта, сертификаты качества/соответствия, гарантийные талоны производителей и т.д., в отношении оборудования, товарные накладные) на русском языке.
3.2.13. Если результат Работ не был достигнут по причине недостатков предоставленного Генеральным подрядчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты результата Работ, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком материала Генерального подрядчика.
3.2.14. Выплатить все налоги, связанные с деятельностью Подрядчика по Договору.
3.2.15. Соблюдать пропускной режим, установленный Учреждением на объекте.
3.3. Генеральный подрядчик вправе:
3.3.1.	Требовать предоставления информации, касающейся выполненных Подрядчиком Работ.
3.3.2.	При нарушении правил и технологии выполнения Работ и/или при нарушении правил пребывания либо безопасности на объекте требовать замены работников Подрядчика.
3.3.3.	Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает к исполнению условий Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
3.3.4.	Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении в установленный срок требования отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление выполненных Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик вправе:	
3.4.1.	Выполнить Работы досрочно с соблюдением требований к технологии выполнения работ, стандартов, норм и иных требований, предъявляемых к качеству Работ.
3.4.2.	Требовать своевременного подписания Генеральным подрядчиком документов о приемке, указанных в п. 4.2 Договора.
3.4.3.	Требовать оплаты в соответствии с объемом выполненных по Договору Работ на основании подписанных Генеральным подрядчиком документов о приемке, указанных в п. 4.2 Договора.
3.4.4.	Запрашивать у Генерального подрядчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ по Договору.
3.4.5. Подрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях закупки товаров (работ, услуг), и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий целей и порядка предоставления субсидий.

4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Подрядчик сдает результат Работ, письменно уведомляя Генерального подрядчика о дате и времени сдачи-приемки результата Работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты.
4.2. При сдаче-приемке результата Работ Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), счет, счет-фактуру, Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), комплект исполнительной документации.
4.3. Приемка результата Работ осуществляется комиссией по приемке Работ, созданной Генеральным подрядчиком.
4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) и комплекта исполнительной документации на предъявляемый к приемке объем Работ, в случае отсутствия выявленных недостатков, обязан осуществить приемку Работ и направить Подрядчику один экземпляр подписанного Генеральным подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).
4.5. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата Работ в части их соответствия условиям Договора Генеральный подрядчик вправе своими силами провести экспертизу. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. К проведению экспертизы Генеральным подрядчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.6. В случае выявления несоответствия результата Работ условиям Договора Генеральный подрядчик направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) с указанием недостатков и с установлением сроков их устранения. Мотивированный отказ составляется и передается Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в установленные Генеральным подрядчиком сроки. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по устранению выявленных недостатков, влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 настоящего Договора. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика по настоящему Договору считаются неисполненными.
4.7. Материал Генерального подрядчика, перечисленный в Приложении № 3 к Договору, не включается в расчет стоимости Работ и указывается справочно в акте о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).
4.8. В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по Договору, Подрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Подрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма №КС-3).
4.9. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). Право собственности на результат выполненных Работ переходит от Подрядчика к Генеральному подрядчику с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).

5. Цена Договора, порядок и сроки оплаты
5.1. Цена Договора составляет___________, определяется в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора не включает стоимость материала Генерального подрядчика.
5.2. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, а также налогов, платежей, затрат, издержек, иных расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
5.3. Цена Договора, указанная в п. 5.1, определена на весь срок его исполнения и может изменяться в ходе его исполнения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Договором.
5.4. Генеральный подрядчик в течение ____ рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при предоставлении счета Подрядчика и при условии поступления денежных средств от Учреждения перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс, сумма аванса составляет –________, при этом Подрядчик в течение ____ рабочих дней после поступления аванса на его расчетный счет предоставляет Генеральному подрядчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.
5.5. Окончательная оплата производится после приемки результата Работ путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение _____ рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), при предоставлении счета, счета-фактуры и предоставлении Генеральному подрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем Работ, выполненных по Договору, в 2 (двух) экземплярах, а также иных документов, предусмотренных положениями Договора, при условии поступления денежных средств от Учреждения, с зачетом ранее перечисленного аванса.
5.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема, качества Работ и иных условий, предусмотренных Договором.
5.7. Генеральный подрядчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный настоящим Договором объем выполняемых Работ, при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работ. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы Работ.
5.8. Сумма, подлежащая уплате Генеральным подрядчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генеральным подрядчиком.
5.9. Генеральный подрядчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных Работ с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
5.10. Цена услуг Генерального подрядчика по техническому сопровождению составляет ___ % (______) от стоимости фактически выполненных Работ, в т.ч. НДС 20%.
5.11. Цена услуг Генерального подрядчика удерживается с Подрядчика при расчетах за выполненные Работы. При этом Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению. 

6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных Работ по настоящему Договору требованиям технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет _____ месяцев
и исчисляется с даты подписания акта о приемке выполненных Работ по Договору.
6.3. Если в течение срока гарантии выполненные Работы окажутся дефектными вследствие их некачественного выполнения, и (или) не будут соответствовать установленным требованиям, Генеральный подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления дефектов неисправностей направляет Подрядчику извещение о дате и времени проведения осмотра и составления акта о выявленных недостатках. По результатам такого осмотра Стороны составляют акт с перечнем выявленных недостатков и сроках их устранения Подрядчиком. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика для проведения осмотра выявленных недостатков, Генеральный подрядчик оформляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его Подрядчику с указанием срока на их устранение. Гарантийный срок на выполненные Работы продлевается с учетом затраченного на устранение недостатков времени.
6.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования, но при условии их надлежащей эксплуатации и предоставления документации, подтверждающей выполнение условий эксплуатации и обслуживания.
6.5. Срок гарантии на неисправное оборудование или его части, если такие дефекты препятствуют его надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или его части. При такой замене гарантийный период на оборудование, либо его части, возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Генеральному подрядчику.
6.6.  В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из Сторон вправе организовать проведение в установленном порядке экспертизы. При этом в случае установления дефекта, произошедшего по вине Подрядчика, все расходы по услугам эксперта, оплачивает Подрядчик.
6.7. Нарушение Подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 настоящего Договора.
6.8. По соглашению Сторон, на основании дополнительного соглашения, гарантийный срок может быть продлен.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательства Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками (в случае их привлечения), а также за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора. 
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.6. В случае предъявления Учреждением Генеральному подрядчику штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту от «____» ________ 2022 г. № __________________ (за исключением просрочки исполнения) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику уплаченную (удержанную) сумму штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требования Генерального подрядчика. 
7.7. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере ______рублей 00 копеек. 
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере __ % (____) от цены Договора.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере ______ рублей 00 копеек.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств или устранения выявленных нарушений.
7.12. В случае выявления несоответствия расходных материалов и оборудования, за исключением материалов и оборудования передаваемых Генеральным подрядчиком, используемых при выполнении Работ, установленным требованиям и (или) выявления, что расходные материалы и оборудование являются некачественными, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика путем составления акта устранения недостатков с указанием сроков их устранения. Указанный акт составляется и передается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия. Подрядчик обязан заменить их по требованию Генерального подрядчика за свой счет. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по устранению выявленных недостатков, влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 Договора. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика по Договору считаются неисполненными. 
7.13. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.14. Подрядчик в отношении своих работников, привлеченных к выполнению Работ, а также третьих лиц, гарантирует освобождение Генерального подрядчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни и здоровья работников Подрядчика, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ по Договору.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.16. Сторона, которая не исполняет обязательства, предусмотренные Договором, вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности действия. При таких обстоятельствах Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.17. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией, в обязательных строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания в целом или его части, вследствие выполненных Подрядчиком Работ.
7.18. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им расходных материалов и оборудования, а также за предоставление расходных материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки Генеральным подрядчиком несет Подрядчик.
7.20. При просрочке сдачи-приемки результата Работ Подрядчиком риски, предусмотренные в п. 7.19. Договора, несет Подрядчик.
7.21. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик вправе удержать начисленную за нарушение неустойку (штраф, пени) из суммы, подлежащей уплате по Договору. 

8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.
8.1. Подрядчик при предоставлении документов, указанных в п 4.2. Договора, обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 % от цены Договора.
8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть выражено в российских рублях и представлено Генеральному подрядчику или в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в реквизитах Договора счет Генерального подрядчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц.
8.3. При нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств Генеральный подрядчик во внесудебном порядке вправе произвести удержание денежных средств, внесенных Подрядчиком на счет Генерального подрядчика в качестве обеспечения гарантийных обязательств, одновременным направлением Подрядчику письменной претензии.
8.4. В случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств осуществляется в форме внесения денежных средств, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств возвращается Подрядчику на ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) гарантийных обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика по Договору на банковский счет, указанный в этом требовании.
8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору на позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

[bookmark: _Toc284684769]9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.   
9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению Договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
9.3.  В случае недостижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.4.  Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.    

10. Досрочное расторжение и изменение Договора
10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.2. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика об отказе от исполнения Договора.
10.3. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора: 
10.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
10.3.2. Если Подрядчик не выполнил в назначенный срок требование Генерального подрядчика об устранении недостатков в Работах либо эти недостатки являются существенными и неустранимыми;
10.3.3. Нарушения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней.
10.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.
10.5. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не освобождает Подрядчика от ответственности, установленной главой 7 Договора.
10.6. В случае расторжения Генеральным подрядчиком Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, Генеральный подрядчик вправе включить Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Прочие условия и заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
12.2. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга об изменении сведений о них, содержащихся в главе 13 Договора.
12.3. Приложения к Договору:
- Технические задания (Приложение № 1);
- Локальная смета (Приложение № 2);
- Спецификация передаваемых материалов (Приложение № 3);
- Образец формы Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 4).

13. Реквизиты и подписи Сторон
	          Подрядчик:




	Генеральный подрядчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»)

Юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16 
ИНН 7710142570 КПП 771001001
ОГРН 1027700045999
ОКПО 17664448 
ОКТМО 45382000
р/с 40502810838040100038 
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Конт.тел.: + 7 (499) 250-39-36
Адрес электронной почты: 
postmaster@pppudp.ru



	




____________________/______/

	Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора 



____________________ А.И. Стерлев

	
 
	


































Приложение №1
к Договору № ______________
от «___» __________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

1. Общая часть.
1.1. Наименование работ: выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации помещения 1 этажа.
1.2. Место выполнения работ: ___________(далее – объект). 
1.3. Срок выполнения работ: ___________________.
1.4. Функциональное назначение объекта: нежилые помещения (административное здание).
2. [bookmark: _Hlk17107759]Условия выполнения работ, их содержание и объем.
Работы проводятся без остановки эксплуатации объекта по основному назначению, с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии и экологической безопасности, с учетом специфики эксплуатируемого здания.
Содержание работ: оборудование охранной сигнализацией внешних подъездов № 3, 4, 20, 2, 19, 30, 18, 17, 16.

Ведомость объемов работ
Таблица № 1

	№ пп
	Наименование работ, характеристика оборудования 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Установка извещателя охранного совмещенного объемного оптико-электронного и поверхностного звукового адресного С2000-ПИК-СТ
	шт.
	

	2.
	Установка контроллера двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ
	шт.
	

	3.
	Укладка и подключение кабеля для систем охранной сигнализации огнестойкого КПСнг(А)-FRHF 1*2*1
в гофротрубе ПВХ ø20
	м
	

	4.
	Укладка и подключение кабеля для систем охранной сигнализации огнестойкого КПСнг(А)-FRHF 2*2*1   
в гофротрубе ПВХ ø20
	м
	

	5.
	Работы по программированию оборудования в АРМ  "Орион Про" 
	усл.
	

	6.
	Работы по визуализации оборудования в АРМ  "Орион Про" 
	усл.
	

	7.
	Комплексная пусконаладка оборудования
	усл.
	



3. Общие требования к выполнению работ.

3.1. Все работы должны выполняться с соблюдением требований, следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-41989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя»;
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
[bookmark: _Hlk530129832]Правила устройства электроустановок. Издание 7, утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8, утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;
Правила устройства электроустановок. Издание 6, утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010; 
Положение о порядке планирования и организации капитального ремонта на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации организациями, утвержденное приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 20.12.2018 № 563.
[bookmark: _Hlk525114272]3.2. Перед началом производства работ Подрядчик назначает ответственного представителя для координации и сдачи выполненных работ, предоставляет Генеральному подрядчику приказы о назначении ответственных за обеспечение правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности при проведении работ, 

4. Порядок допуска на объект.

До начала выполнения работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику список своих работников, задействанных в выполнении работ по договору, в печатном и электронном виде с указанием фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, паспортных данных, места жительства (регистрации по месту жительства). К списку работников прилагаются копии паспортов. 
Проход работников Подрядчика на объект осуществляется в соответствии с установленным на объекте пропускным режимом по паспортам в присутствии представителя Учреждения.
Ввоз оборудования и материалов на территорию объекта производится с обязательным заблаговременным оформлением материальных пропусков.

5. Общие требования к Подрядчику.

Уровень подготовки работников должен позволять своевременно и качественно выполнять работы в соответствии с требованиями действующих стандартов.
При выполнении работ на объекте должен присутствовать журнал работ, в который вносятся записи о проведении отдельных видов работ, включая скрытые работы. В журнале работ Подрядчиком отмечается выполнение отдельных видов работ, выявленные со стороны Генерального подрядчика замечания к Подрядчику и сроки их устранения. 
Работники Подрядчика должны быть обеспечены специальной формой одежды.

6. Требования к качеству выполнения работ, применяемым материалам и используемому оборудованию.

В ходе проведения работ осуществляется строительный контроль в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, Положением о порядке планирования и организации капитального ремонта на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации организациями, утвержденным приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 20.12.2018 № 563.
Перечень скрытых работ согласовывается с Генеральным подрядчиком перед началом работ, скрытые работы оформляются актами в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128. 
При производстве работ необходимо применять современные материалы и оборудование, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Характеристики применяемых материалов и используемого оборудования отражены в локальной смете, ведомости объемов работ.
Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику сведения о применяемых материалах, запасных частях, комплектующих и используемом оборудовании. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для исполнения договора материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

7. Требования к отчетной документации.

7.1. Оформление результатов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется по унифицированным формам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
Применение и оформление первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ регламентируется нормативными правовыми актами в области строительства и градостроительства, а также инструкциями по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству. 
7.2. При сдаче-приемке результата работ Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику исполнительную и техническую документацию, в том числе:
акт о приемке выполненных работ;
журнал работ;
исполнительную схему;
акты освидетельствования скрытых работ;
сертификаты и паспорта на применяемые материалы и используемое оборудование;
справку о стоимости выполненных работ и затрат.



Подписи Сторон

	Подрядчик:




____________________ /_____/
	Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора



____________________ А.И. Стерлев















































ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2


1. Общие сведения о выполняемых работах:
1.1. Место выполнения работ: _________ (далее – объект).
[bookmark: _Hlk37084646]1.2. Наименование работ: выполнение работ по монтажу периметральной охранной сигнализации внешнего ограждения. 
1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по ________.
1.6. Назначение объекта: административное здание. 
1.7.Условия выполнения работ:
1.7.1. Работники Подрядчика для проведения работ в здании Учреждения должны иметь гражданство Российской Федерации в соответствии с Положением о пропускном режиме объекта и должны пройти согласование с отделом режима по допуску в здание Учреждения в установленном порядке.
1.7.2. Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик должен за 10 рабочих дней до начала выполнения работ предоставить Генеральному подрядчику для оформления пропусков работникам, которые будут задействованы на объекте, список с указанием фамилии, имени, отчества, должности и паспортных данных, а также государственных регистрационных номеров автомобиля с указанием фамилии водителя.
Отказ в допуске каких-либо работников не является основанием для неисполнения условий договора.
1.7.3. Ввоз и вывоз оборудования, инструментов и расходных материалов на объект выполнения работ производится с обязательным заблаговременным оформлением материальных пропусков.
1.7.4. Работы выполняются в условиях действующего режима Учреждения, что требует согласования порядка выполнения работ, все работы производятся в строго определенное и согласованное с Генеральным подрядчиком время. Возможны технические перерывы, связанные с деятельностью Учреждения, при производстве шумных и пыльных работ, а также работ, связанных с появлением сильных запахов. Такие работы проводятся в нерабочее время.
1.7.5. При выполнении работ используется оборудование, инструмент и приспособления Подрядчика. Приобретение необходимых для ремонта оборудования инструментов, расходных материалов (аккумуляторов) и изделий входит в стоимость работ, выполняемых по договору.
1.7.6. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность и исправное техническое состояние строений, помещений, инженерного оборудования и коммуникаций, находящихся в зоне работ. 
1.7.7. Подрядчик за свой счёт обеспечивает в соответствии с требованиями санитарии проведение систематической, а по завершении работ – окончательной уборки, а также вывоз мусора. 
1.7.8. Подрядчик обеспечивает вывоз с территории Учреждения оборудования, инструментов, материалов, принадлежащих Подрядчику, в течение 2-х дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.
2.	Описание работ:
2.1.	Состав и объем выполняемых работ.
[bookmark: _Hlk98433441]2.1.1. Монтаж дополнительного оборудования системы охранной сигнализации по периметру объекта.
Подробный перечень работ представлен в Таблице № 1.
Перечень работ по текущему ремонту системы охранной сигнализации 
Таблица № 1
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж охранных оптико-электронных линейных извещателей (приёмник-передатчик) с кронштейнами на 3-х участках:
- 16 м;
- 20 м;
- 25 м.
	комплект
	

	2
	Монтаж кабеля в трубах гофрированных электротехнических  D=16 мм 
	м
	

	3
	Монтаж блока питания 
	шт.
	

	4
	Подсоединение к существующей системе охранной сигнализации  и наладка
	усл.
	


[bookmark: bookmark1]	2.2. Общие требования к выполнению работ
1. По окончании работ на оборудовании системы охранной сигнализации система должна обеспечивать бесперебойную исправную работу без сбоев, иметь соответствующую надёжность.
1. [bookmark: bookmark2]Подрядчик ведёт журнал выполненных работ на объекте выполнения работ.
	2.3. Требования к качеству работ и товаров, которые используются при их выполнении
	2.3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих их выполнение на территории Российской Федерации и города Москвы.
2.3.2. При выполнении работ по ремонту Подрядчик должен использовать материалы и изделия,  разрешенные к применению на территории Российской Федерации.
Перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения работ, представлен в Таблице № 2.

Таблица № 2
Перечень и технические требования к оборудованию, подлежащему установке

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	Извещатели линейные оптико-электронные SL-200QN
или эквивалент
	комплект
	3 
	

	Кронштейны для SL-200QN
или для эквивалента
	шт.
	6
	

	Блок питания резервируемый 
	шт.
	1
	

	Аккумулятор Delta DT 1207
	шт.
	1
	

	ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC
	м
	350
	

	ШВВП 2х0,75
	м
	120
	



1. Все материалы и комплектующие должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-изготовителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.
1. Все материалы и комплектующие, используемые для исполнения договора, должны быть совместимыми с существующим оборудованием.
[bookmark: bookmark3]2.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
[bookmark: bookmark4]работ
1.  Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе:
[bookmark: _Hlk114503022]ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
[bookmark: _Hlk114503036]– ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
– Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание;
– ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
1.  Ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии несет персонально руководитель Подрядчика или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
1. По окончании работ техническое состояние системы должно соответствовать требованиям безопасности к техническому состоянию.
[bookmark: bookmark5]2.5. Требования по передаче Генеральному подрядчику технических и отчётных документов и материалов в электронном виде по завершению и сдаче работ
1. При передаче результата работ Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику:
– исполнительную и техническую документацию, позволяющую безусловно учесть все внесенные в систему изменения и скорректировать рабочую документацию служб.
1. По окончании работ Подрядчик предоставляет два экземпляра подписанного Генеральным подрядчиком акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.
2.6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
1. Подрядчик предоставляет гарантию на все проведённые виды работ сроком на ________. Гарантия на запасные части, изделия и материалы - ____. Гарантийный срок начинается с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ. Если в течение срока гарантии результаты работ окажутся дефектными и (или) неисправными вследствие их некачественного выполнения, и (или) не будут соответствовать установленным требованиям, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика путем направления письменного требования об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленные Генеральным подрядчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается с учетом затраченного на устранение недостатков времени.
1. В случае технической невозможности устранить дефект в указанный выше срок (отсутствие на данный момент у Подрядчика вышедших из строя запасных частей или материалов), он может быть продлен с письменного согласия Генерального.
3. Требования к Подрядчику
1. Работники Подрядчика, выполняющие работы на объекте, должны быть обеспечены специальной одеждой.
1. Подрядчик: 
– назначает со дня подписания договора ответственного представителя для координации и сдачи выполненных работ. Ответственный представитель должен постоянно присутствовать на объекте во время выполнения работ, контролировать последовательность и качество выполнения работ своими работниками, соблюдение ими требований пожарной безопасности и охраны труда, а также ежедневно предъявлять для приемки выполненные работы с записью в журнале. 
– возмещает ущерб, нанесённый им Генеральному подрядчику или третьим лицам в процессе выполнения работ.

	Подрядчик:




____________________/______/
	Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора



____________________ А.И. Стерлев








Приложение № 3
к Договору № ________
от «___» __________ 2022 г.


Спецификация передаваемых материалов


	№
	Товар (работы, услуги)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	
	
	
	
	



	Подрядчик:





____________________/______/

	Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора 
ФГУП «ППП»



____________________ А.И. Стерлев

	
 
	







Приложение № 4
к Договору №_____________
от «___» __________ 2022 г.

Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком
по Договору № ________от «__» _______ 202_ г. №___ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ



г. Москва 									дата __________



Подрядчиком были получены от Генерального подрядчика и использованы при выполнении работ _______ в период с _________ по ________ материалы в следующем объеме (количестве):



	№ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

	№ и дата накладной М-15
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Получено материалов 
от Ген. подрядчика
	Фактически использовано материалов 
	Остатки неиспользованных материалов 

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	




Цена использованных материалов для выполнения работ составила _________ (________) рублей. 
Остаток неиспользованных материалов возращен Генеральному подрядчику по накладной №____ от _______________.





	Подрядчик:





[bookmark: _GoBack]____________________/_______/

	Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора 
ФГУП «ППП»



____________________ А.И. Стерлев

	
 
	




