ПРОЕКТ

Договор № ________

на выполнение подрядных Работ по реконструкции объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенное по адресу: Тверская область, Кашинский район, п/о Тетьково. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения»
г. Москва 
 





                             «____» ________ 2018 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Яворского Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и 
_______________________ в лице ___________ действующего на основании _____________,  в дальнейшем именуемый «Субподрядчик» с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от _______ № _______ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем Договоре термины означают следующее:
	«Государственный заказчик»
	Управление делами Президента Российской Федерации

	«Объект»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенное по адресу: Тверская область, Кашинский район, п/о Тетьково. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения»

	«Работы»
	Подрядные Работы по реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора и нормами, действующими на дату подписания и исполнения Договора, включают в себя строительно-монтажные Работы, оснащение оборудованием, пусконаладочные Работы, исполнительную документацию, устранение недостатков в период гарантийной эксплуатации.

	«Строительная площадка»
	Переданные Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту на период выполнения Работ до их сдачи Генеральному подрядчику участок территории и/или помещения Объекта, пригодные для выполнения Работ по настоящему Договору и размещения складов, материалов и строительной техники.

	«Временные здания и сооружения»
	Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, и которые после завершения Работ должны быть вывезены Субподрядчиком.

	«Строительная техника»
	Различные виды машин, механизмов, оборудования, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ Субподрядчиком.

	«Разрешительная документация»


	Документация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами, регулирующими градостроительную деятельность, оформленная в установленном порядке Генеральным подрядчиком и переданная Субподрядчику для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе разрешение на строительство (реконструкцию).

	«Проектно-сметная документация»
	Документация, утвержденная Государственным заказчиком и выданная Субподрядчику для выполнения Работ, имеющая положительное заключение государственной экспертизы от 22.03.2018 № 246-18/ГГЭ-11064/05, заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции от 22.03.2018 № 247-18/ГГЭ-11064/10 и являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

	«Исполнительная документация»
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе выполнения Работ, выполненные Субподрядчиком в натуре и предоставляемые Субподрядчиком Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

	«Скрытые Работы»
	Работы, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ.

	«Акт приемки законченного строительством объекта»

	Документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, о завершении и сдаче Субподрядчиком и о приемке Генеральным подрядчиком Работ, предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, составленный по форме КС-11.

	«Нормы»
	Технические регламенты, строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации на дату подписания и в период исполнения Договора.

	«Представитель Генерального подрядчика»
	Лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора.

	«Представитель Субподрядчика»
	Лицо, уполномоченное Субподрядчиком действовать от его имени при исполнении Договора.

	«Казначейское обеспечение обязательств»
	Форма расчетов по Договору, при которой перечисление средств Генеральным подрядчиком Субподрядчику при исполнении Договора, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств в пределах финансового года.

	Отчетный период (этап)
	Календарный месяц

	ИГК
	17710023340180001260


Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Договора и во множественном числе.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) выполнить Работы,  предусмотренные проектно-сметной документацией прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования, и действующими Нормами и сдать Работы Генеральному подрядчику в оговоренные в настоящем Договоре сроки, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

2.2. Субподрядчик выполняет Работы по реконструкции объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенного по адресу: п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская область. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения» (далее – Объект) в счет стоимости, оговоренной в п. 3.1. настоящего Договора.

2.3. Место выполнения Работ: Российская Федерация, п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская область.

2.4. Результатом Работ по Договору является реконструированный Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.5. Договор заключен во исполнение Государственного Контракта от 28.06.2018 № 41-06/18 Д001-УСР/18, заключенного между Генеральным подрядчиком и Государственным заказчиком. (ИГК 17710023340180001260).
РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора (цена Работ) в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение №2) составляет: _____________________________ в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____ в размере _________________________________________________.
Расчет цены Договора приведен в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора определена на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Цена Договора является твердой, устанавливается на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерацией.

3.2. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случаях:

3.2.1. Снижения цены без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий Договора.

3.2.2. Если по предложению Генерального подрядчика увеличивается предусмотренный Договором объем работ не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемых работ не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

3.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом Генеральный подрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работ, предусмотренных Договором.

3.3. В цену Договора включены все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору:

- стоимость всех работ согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору), стоимость конструкций, материалов, инженерного, технологического и лабораторного оборудования помещений и рабочих мест, включая их доставку на объект, монтаж, поверку, пуско-наладочные работы, предусмотренные проектом для выполнения работ на Объекте в полном объеме, а также обучение персонала, где это необходимо;

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ по Объекту рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Субподрядчиком;

- затраты на подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

- затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану Объекта;

- затраты на оплату (возмещение) коммунальных услуг при реконструкции Объекта;

- затраты на непредвиденные работы, предусмотренные на эти цели сводным сметным расчетом стоимости строительства (непредвиденные затраты) в размере 1%;

- затраты на использование строительной техники, затраты на строительство временных зданий и сооружений, вывоз мусора, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов, включая НДС, сборов и других обязательных платежей и непредвиденные затраты; 

- накладные расходы, сметная прибыль;

- иные расходы, которые Субподрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или в связи с его исполнением. 
3.4. В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и подлежащие оплате субподрядным организациям и поставщикам.

3.5. Стоимость Работ по Договору, выполняемых в 2018 году и последующие годы определяется на основании пересчета базовых цен 2001 года в текущие цены с коэффициентом пересчета на 4 квартал 2017 года согласно утвержденного Сводного сметного расчета. 

3.6. Объем финансирования Работ по Договору в соответствие с лимитами бюджетных средств, выделенных на цели, указанные в п.2.2. настоящего Договора, составляет:

в 2018 году в сумме _______________ (__________________) 
Объем финансирования Работ по Договору в 2019 году будет уточнен путем заключения дополнительного соглашения после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3.7. Субподрядчик исполняет свои обязательства, оплата которых будет производиться в 2019 году, только после получения от Генерального подрядчика уведомления о доведении (утверждении) Государственному заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить Договор без изменения его условий.

Генеральный подрядчик уведомляет Субподрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня поступления уведомления от Государственного заказчика путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу Субподрядчика).
3.8. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от утвержденной в производство работ рабочей документацией, сметной документацией, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком до устранения таких отклонений.
РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Датой начала действия Договора считается дата его подписания Сторонами.

4.2. Началом выполнения Работ по Договору считается дата передачи по акту Генеральным подрядчиком Субподрядчику строительной площадки.

Если Субподрядчик необоснованно уклоняется от приемки строительной площадки (не подписывает акт или замечания к акту являются несущественными и не препятствуют началу работ), это не является основанием для изменения сроков выполнения работ по Договору и Субподрядчик несет ответственность, установленную Договором, за нарушение сроков, предусмотренных Договором, в том числе начало работ, промежуточные сроки, сроки окончания работ. 

4.3. Генеральный подрядчик обязуется до начала работ передать Субподрядчику Разрешительную документацию, утвержденную проектно-сметную документацию стадии «Рабочая документация» в объеме достаточном для начала работ. 

Остальная проектно-сметная документация может передаваться частями, необходимыми для выполнения Графика выполнения работ (Приложение №3); 

4.4. Продолжительность производства работ по Договору соответствует Графику выполнения работ (Приложение №3): 
окончание – 31.10.2019 г.
Сроки выполнения Работ по Договору определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3). 

4.5. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в случае изменения объемов финансирования по Договору Изменение сроков выполнения Работ оформляется Сторонами путем подписания дополнений к Договору.

4.6. Датой окончательной сдачи Субподрядчиком Работ Генеральному подрядчику является дата подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11, но не позднее срока, установленного в п.4.4 Договора.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Все платежи по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком в безналичной форме в российских рублях. 

Для оплаты выполненных Работ Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны следующие документы за отчетный период (этап):

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 4-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4-х экземплярах;

- исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленными формами № КС-2, № КС-3 объем работ;

- счет на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце;

- счет-фактуру на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце (предоставляется, если Субподрядчик является плательщиком НДС);
- акт приемки оказанных генподрядных услуг в 3-х экземплярах (приложение № 4)
5.2. Оплата за выполненные Работы будут производиться Генеральным подрядчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- актов приемки оказанных генподрядных услуг.
5.3. Акты о приемке выполненных Работ представляются Субподрядчиком (в 4-х экземплярах) до 25 числа текущего месяца и подписываются полномочными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика в течении 5 (пяти) рабочих дней и возвращаются в указанный срок Субподрядчику, либо направляется письменный мотивированный отказ (возражения). Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный месяц объемы Работ по расценкам, в соответствии со сметно-нормативной базой ТСНБ-2001 (редакции 2014г.) для Тверской области и пересчетом в текущие цены с применением квартальных индексов изменения сметной стоимости строительства, действующих на момент подписания Актов о приемке выполненных работ, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при бюджетном финансировании.

В случае, если определенная на основании указанных индексов стоимость работ будет превышать цену Договора, Генеральный подрядчик вправе применять понижающие коэффициенты.

Оплата за временные здания и сооружения производится по актам приемки выполненных работ по форме № КС-2 за фактически построенные временные здания и сооружения. 

В состав временных зданий и сооружений могут быть включены виды работ и затрат в соответствии с проектом организации строительства, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, указанные в Приложении №2 сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001. 

Материал, детали, оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь, получаемый от разборки титульных временных зданий и сооружений передается Субподрядчику.

Удержания возвратных сумм будет производится в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений, определенной по актам выполненных работ по форме № КС-2 и после оплаты Генеральным подрядчиком 90% цены Договора. 

При предъявлении Генеральному подрядчику актов о приемке выполненных работ по форме    № КС-2  в случаях, когда в проектно-сметной документации стоимость оборудования и/или материалов определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений, Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающих его фактические расходы на приобретение указанного оборудования и/или материалов, в том числе счет-фактуру завода-изготовителя или поставщика, товарную накладную и иные документы подтверждающие поставку.

Генеральный подрядчик осуществляет приемку оборудования и/или материалов в соответствии с подтвержденными Субподрядчиком расходами на их приобретение.

Генеральный подрядчик оплачивает поставленное Субподрядчиком оборудование на основании товарных накладных ТОРГ-12, счета, счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания указанных документов.

Приемка монтируемого оборудования осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 с одновременным оформлением акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15).
5.4.Оплата непредвиденных расходов в размере не более 1% цены работ указанной в п.3.1 Договора производится на основании согласованных Генеральным подрядчиком смет на дополнительные работы, оформленных в установленном порядке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. В случае, если Договор будет прекращен в ходе работ, взаимные расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии с разделом 17 Договора.
5.6. В соответствии с частями 2, 9 и 10 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расчеты по Договору, а также расчеты по Договорам (договорам), заключаемым в целях исполнения настоящего Договора, осуществляются в форме Казначейского обеспечения обязательств в размере 100% от цены Договора, но не более годового объема финансирования в текущем году. Стороны применяют следующие положения:

5.6.1. Субподрядчик обеспечивает открытие лицевого счета для учета операций неучастников бюджетного процесса (далее лицевой счет) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами на основании заключенного Договора.

5.6.2. Стороны путем заключения дополнительного соглашения включают в настоящий Договор реквизиты лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на котором будут осуществляется операции с целевыми средствами.
5.6.3. Перечисление платежей и осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются расчеты за выполненные Работы по Договору, производится в соответствии с требованиями пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пунктами 6 и 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2017 № 239н «Об утверждении порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
5.6.4. Субподрядчику при исполнении Договора запрещается перечисление средств, полученных при исполнении Казначейского обеспечения обязательств:

а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

б) в целях размещения указанных средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное;

в) на счета, открытые в кредитной организации Субподрядчику, за исключением случаев оплаты:

- оплаты обязательств Субподрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 
- оплаты обязательств Субподрядчика по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Субподрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств; 

- оплаты фактически выполненных Субподрядчиком работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные по Договору, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств и настоящим Договором;

- возмещения произведенных Субподрядчиком расходов (части расходов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления Казначейского обеспечения обязательств Субподрядчику и при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров предусмотренных порядком санкционирования целевых средств и настоящим Договором, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Субподрядчиком расходов (части расходов).

г) на счета, открытые в банках организации, заключившей с Субподрядчиком договоры (контракты) в рамках исполнения Договора, условиями которых предусмотрено Казначейское обеспечение обязательств, за исключением контрактов, договоров, заключаемых:

- в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, а также по осуществлению работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих организации инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством.
5.6.5. Операции, связанные с исполнением обязательств по Договору, осуществляются на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса.
5.6.6. Стороны для подтверждения возникновения денежных обязательств в соответствии с Договором и договорами, заключаемыми Субподрядчиком в рамках его исполнения, представляют в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования операций, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
5.6.7. Перечисление средств по Договору с Субподрядчиком осуществляется на счет, открытый Субподрядчику в банке, в согласованном Генеральным подрядчиком размере, не превышающем размера прибыли, определяемого Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в составе цены продукции, в случае частичного исполнения Договора с Субподрядчиком, если результатом такого частичного исполнения является принятая Генеральным подрядчиком продукция.

Стороны договорились определить прибыль Субподрядчика по настоящему Договору в размере 5 процентов от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора. Перечисление прибыли осуществляется после проведения территориальными органами Федерального казначейства проверки документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.
5.6.8. В договоры, заключаемые в рамках исполнения Договора, должны быть включены условия о перечислении прибыли по договору, заключенному в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком на счет, открытый соисполнителю, субподрядчику в банке, в размере, согласованном Сторонами при заключении договора в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком, после исполнения договора, заключенного в рамках исполнения Договора с Субподрядчиком, и представления соисполнителем, субподрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).
5.6.9. В договорах, заключаемых Субподрядчиком в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, Договоров учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, указывается идентификатор государственного Контракта, установленный территориальным органом Федерального казначейства. 
5.6.10. Субподрядчик обеспечивает включение в договор с (соисполнителем, поставщиком), условия об открытии соисполнителю лицевого счета в органе Федерального казначейства.
5.6.11. Субподрядчик представляет в территориальные органы Федерального казначейства и Генеральному подрядчику сведения о (соисполнителях, поставщиках), привлекаемых для исполнения договоров, в рамках исполнения обязательств по Договору в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

5.6.12. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства и за не включение в договор с (соисполнителем, поставщиком), условий об открытии лицевого счета в органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.7. В случае выполнения Субподрядчиком работ, не предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1), необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ, относится на счет Субподрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта строительства перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Субподрядчика.
5.8. Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 4 (четыре) % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде (этапе) Работ в следующем порядке:

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за отчетный период (этап) представляет Субподрядчику Акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением № 4 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать указанный Акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от подписания.

В случае нарушения указанного срока, Акт приемки оказанных генподрядных услуг считается оформленным Сторонами, а услуги Генерального подрядчика подлежащими оплате согласно условиям Договора. 

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генеральным подрядчиком, производится Субподрядчиком путем зачета взаимных однородных требований.
РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА
Для выполнения Работ Субподрядчик в счет стоимости Договора, оговоренной в п.3.1. Договора:

6.1. Выполнит собственными и/или привлеченными силами и средствами Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором.
6.2. Обеспечит:

 - необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; производство Работ и их качество в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, графиком выполнения Работ, строительными нормами и правилами Российской Федерации.

6.3. Поставит на Строительную площадку все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Субподрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Субподрядчику строительной техники, Работ и Временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части, или Временных сооружений до сдачи результата Работ Генеральному подрядчику, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Субподрядчик в счет стоимости Договора. 

В случае необходимости согласует с Генеральным подрядчиком замену монтируемого оборудования, используемого при выполнении работ, на аналогичное, без изменения качественных и технических характеристик.

6.4. Возведет своими силами и техническими средствами на Строительной площадке все Временные сооружения, необходимые для выполнения работ по Договору в соответствии с проектом организации строительства (ПОС).
6.5. Осуществит временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

6.6. Совместно с Генеральным подрядчиком согласует с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечит его соблюдение на Строительной площадке.

6.7. Осуществит все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. 

6.8. Примет на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Субподрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

6.9. Произведет монтаж оборудования, пусконаладочные работы «вхолостую» и под нагрузкой, индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в присутствии уполномоченных представителей Генерального подрядчика, а также обеспечит возможность установки, монтажа и пуско-наладки имущества, поставляемого на Объект по Договорам Государственного заказчика в период, предусмотренный Графиком выполнения работ.

6.10. Своевременно устранит все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Государственным заказчиком правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных Работам третьими лицами.

6.11. Представит на утверждение Генеральному подрядчику образцы отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении Договора, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

Образцы материалов должны быть представлены Генеральному подрядчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования.

В случае если Генеральный подрядчик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и нормам Российской Федерации, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Генеральным подрядчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) дней.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении Договора, должны строго соответствовать утвержденным Генеральным подрядчикам образцам.

6.12. Осуществит в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки и объекта в целом от строительного мусора, но не позднее, чем за один день до проведения приемочной комиссии. Обеспечит уборку территории, прилегающей к Строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержание в исправном состоянии ограждения.

6.13. Представит Генеральному подрядчику до приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ. Без предоставления Субподрядчиком необходимого объема исполнительной документации Генеральный подрядчик не рассматривает формы № КС-2 и № КС-3.

6.14. После сдачи Работ Генеральному подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней вывезет за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, временные сооружения и другое имущество.

6.15. За один месяц до завершения Работ представит Генеральному подрядчику уточненные спецификации запасных частей, быстроизнашивающихся частей и материалов для систем и оборудования Объекта с указанием поставщиков.

6.16. Обеспечит квалифицированный перевод документации на импортируемые товары на русский язык для нормальной работы на Строительной площадке персонала Субподрядчика и Генерального подрядчика на весь период производства Работ и гарантийной эксплуатации.

6.17. Будет нести расходы за фактически потребленные объемы оказанных услуг, а именно за пользование электроэнергией, водой, канализацией, тепловой энергией и телефонной связью на период производства Работ и оснащения Объекта имуществом, поставляемым по Договорам Государственного заказчика с третьими лицами в период, предусмотренный Графиком выполнения работ.

6.18. Выплатит налоги, связанные с деятельностью по Договору.

6.19. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Установит временное освещение и обозначения Строительной площадки. Субподрядчик будет нести ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.

6.20. В 3-дневный срок известит Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановит Работы при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.

6.21. Субподрядчик обязуется вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128, и по завершению Работ на Объекте не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта представит Генеральному подрядчику 2 (два) полных комплекта Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе строительства, о чем стороны составят акт передачи Исполнительной документации. Субподрядчик письменно подтвердит Генеральному подрядчику, что Исполнительная документация полностью соответствует Работам, выполненным в натуре.

6.22. Представит Генеральному подрядчику перечень привлекаемых субподрядных организаций и видов исполняемых работ в соответствии с п.9.1 Договора.

Представит заверенные Субподрядчиком копии договоров с Субподрядчиками и/или поставщиками, включая приложения и дополнительные соглашения к указанным договорам, в десятидневный срок с даты их заключения.

Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством для Субподрядчика. 

6.23. В случае изменения адреса, банковских реквизитов Субподрядчика, его учредительных документов, единоличного исполнительного органа в трехдневный срок предоставит Генеральному подрядчику заверенные Субподрядчиком копии документов, подтверждающие такие изменения.

6.24. В 5-дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта подготовит и передаст Генеральному подрядчику комплект документов по выполненным работам, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

6.25. Обеспечит Генеральному подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный доступ представителей Генерального подрядчика, в соответствии с утвержденным Генеральным подрядчиком списком, в рабочее время на Строительную площадку, в находящиеся на ней Временные здания и сооружения, любому конструктивному элементу объекта, предоставит по требованию Генерального подрядчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ.

Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, влечет последствия, установленные для существенного нарушения Договора.

6.26. Выполнит в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.27. При работе со строительными отходами обязан руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами, разработанным в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу 

6.28. Если привлечение субподрядчиков (соисполнителей) необходимо для выполнения Договора, то в заключаемых договорах с субподрядчиками (соисполнителями) обязательно к указанию:

- обязанность открытия субподрядчиком (соисполнителем) лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства;

- условия о применении Казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

6.29. Укажет в договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор Контракта.

6.30. Представит в территориальный орган Федерального казначейства документы в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.
6.31. В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства (штраф, пени) в течение 5 (Пять) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Субподрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (или иного акта, подтверждающего выполнение Субподрядчиком всего объема Работ, предусмотренного Договором).

6.32. Субподрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях выполнения Работ и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения Договора Генеральный подрядчик: 

7.1. Передает Субподрядчику оформленную надлежащим образом разрешительную и техническую документацию, исходные данные, необходимые для выполнения подрядных работ в согласованном Сторонами объеме.

7.2. Передает Субподрядчику проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение Государственной экспертизы, и утвержденную «в производство работ» проектно-сметную документацию стадии «рабочая документация».

7.3. Передает Субподрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, на период выполнения работ до их сдачи Генеральному подрядчику Строительную площадку, пригодную для начала производства работ.

7.4. Передаст Субподрядчику документы на вырубку и пересадку деревьев, перенос инженерных сетей и сооружений из зоны застройки, согласует с владельцем земельного участка условия выполнения работ по строительству инженерных сетей, получит ордеры ГАТИ (на перекладываемые сети, на подключение); при необходимости согласует с ГИБДД схемы временного движения автотранспорта (на период перекладки инженерных сетей); передаст иные необходимые разрешительные документы. 

7.5. До начала соответствующих Работ согласует Субподрядчику места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы, места и полигоны для утилизации строительного мусора.

7.6. До начала Работ в установленном порядке передаст Субподрядчику Разрешение на строительство, ордер на производство строительных работ, уведомит уполномоченный надзорный орган о начале выполнения строительно-монтажных работ на объекте. 

7.7. Обеспечит Субподрядчику возможность подключения к действующим инженерным сетям в соответствии с полученными им действующими Техническими условиями. При необходимости продлит срок их действия. Учет и оплата расходования воды, канализации, теплоэнергии, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Субподрядчика.

7.8. Осуществит контроль за качеством выполняемых работ, строительный контроль за соответствием выполненных Работ проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

7.9. Организует работу авторского надзора.

7.10. Произведет платежи по Договору в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Договора.

7.11. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ в области градостроительства.
7.12. Организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта при участии Субподрядчика и субподрядных организаций.
РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Представительство:

8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Генеральный подрядчик назначит на Строительной площадке своих представителей, которые от имени Генерального подрядчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Нормам, производить проверку качества Работ и совместно с Субподрядчиком оформлять ежемесячно Акты о приемке выполненных работ.
8.1.2. В 5 (пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Договора Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляет образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных работ.
8.2. Качество Работ.

8.2.1. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Субподрядчиком, и/или его поставщиками и субсубподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям Проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора и Нормам, а также образцам, утвержденным Генеральным подрядчиком.

Субподрядчик должен представить Генеральному подрядчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, действующими в Российской Федерации, причем Генеральный подрядчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

8.3. Скрытые работы.

8.3.1. По отдельным видам Работ, подлежащих закрытию, должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно Нормам.

8.3.2. Акты приемки скрытых Работ и систем, подлежащих закрытию, и акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) составляют в 5 (пяти) экземплярах и подписываются в соответствии с действующим градостроительным законодательством в Российской Федерации, уполномоченными представителями сторон и эксплуатирующей организации.

8.3.3. Представитель Субподрядчика письменно сообщит Генеральному подрядчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3.4. Если представитель Генерального подрядчика не явится к проведению приемки скрытых Работ, представитель Субподрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые Работы принятыми.

8.3.5. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в Журнал производства Работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.3.4. настоящего Контракта.

8.3.6. Если закрытие скрытых Работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, или если Генеральный подрядчик не был информирован о проведении приемки скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее за исключением случаев, указанных в п.8.3.4. 

8.4. Устранение недостатков в ненадлежаще выполненных Работах.

8.4.1. Генеральный подрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случаях, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В этом случае Субподрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены путем удержания причитающихся к уплате Субподрядчику сумм или путем взыскания с Субподрядчика разницы стоимости Работ, возникшей в связи с ухудшением результата Работ;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков, в том числе недостатков Работ, выполненных привлеченными Субподрядчиком третьими лицами.

8.4.2. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Субподрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Субподрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования Генерального подрядчика без изменения Графика выполнения Работ по настоящему Договору.

8.4.3. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Догоовра или выполняет работу настолько медленно, что окончание работы (отдельных видов работы) к установленному сроку становится явно невозможным, стороны согласились, что Генеральному подрядчику предоставляется право потребовать расторжения исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4.4. При обнаружении Генеральным подрядчиком в ходе приемки отдельных видов работ или Работ по Договору в целом недостатков в указанных работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Субподрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения могут быть зафиксированы уполномоченным представителем Генерального подрядчика в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Субподрядчика от подписания акта в нем делается соответствующая отметка об этом Генеральным подрядчиком.
Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 

Устранение Субподрядчиком в установленные Генеральным подрядчиком сроки выявленных Генеральным подрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

В случае, если Субподрядчик не устранит некачественно выполненные работы в назначенный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Субподрядчиком работы, а также потребовать возмещения убытков.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком на основании письменных требований, предъявленных Генеральным подрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Генеральным подрядчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Субподрядчику, либо в порядке, установленном разделом 13 Договора.
Генеральный подрядчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки отдельных видов работ или Работ в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию.

8.4.5. Генеральный подрядчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Субподрядчика, в следующих случаях:

- когда работы по реконструкции и иные, неразрывно связанные с реконструированным объектом, работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Договора, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды;

- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по Договору может повлечь неблагоприятные последствия для Генерального подрядчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Субподрядчик, не выполнивший указание Генерального подрядчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Генеральным подрядчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Генеральному подрядчику или иным лицам. 

8.5. Изменение в объеме Работ.

Генеральный подрядчик имеет право вносить изменения в проектно-сметную документацию, не противоречащие действующему законодательству РФ, при условии, если вызванные этим дополнительные работы по стоимости не превышают тридцати процентов общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ. В этих случаях Генеральный подрядчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика на выполнение следующих работ:

8.5.1. Увеличить или сократить объем любой Работы (или любой части Работ), включенной в Договор.

8.5.2. Исключить любую работу.

8.5.3. Изменить характер или качество, или вид любой части Работ.

8.5.4. Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ.

8.5.5. Вносить изменения в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий.

8.6. Журналы производства работ.

8.6.1. С момента начала Работ и до их завершения Представитель Субподрядчика должен вести «Общий журнал работ» (форма, порядок выдачи журнала и его ведения принимаются в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утверждённой Приказом №7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г.). Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке.

8.6.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Субподрядчика.

8.6.3. Если представитель Генерального подрядчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Представителя Субподрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

8.6.4. Субподрядчик обязан в разумные, согласованные с Генеральным подрядчиком, сроки предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Генеральным подрядчиком в «Общем журнале работ».

8.6.5. «Общий журнал работ» является обязательным документом в составе исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 9. СУБПОДРЯД
9.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик имеет право с письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц. При этом, Субподрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем, поставщиком уведомляет Генерального подрядчика с предоставлением информации о всех соисполнителях, поставщиках, субподрядчиках, с которыми заключен договор или договоры. 

Координация деятельности субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Субподрядчика.

Субподрядчики, соисполнители должны являться членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением, если они выполняют строительно-монтажные работы по договору на сумму не более 3 (трех) миллионов рублей.

9.2. Ни при каких обстоятельствах Субподрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Генеральным подрядчиком за действия поставщика, соисполнителя или субподрядчика, наносящие ущерб или препятствующие выполнению Работ по Договору.

9.3. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед субподрядчиками, соисполнителями и поставщиками, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.4. В случае, если Субподрядчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), и привлекает к выполнению работ по Договору субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков, относящихся к СМиСП, Субподрядчик обязуется в 5-дневный срок со дня подписания договоров с такими субподрядчиками, соисполнителями и поставщиками представить Генеральному подрядчику информацию.
Данная информация должна включать в себя следующие сведения:
- наименование, ИНН, юридический адрес и адрес местонахождения СМиСП;
- предмет и сумма договора, заключенного с СМиСП;
- разбивка по годам объема денежных средств (суммы договора), планируемого к перечислению СМиСП (в случае, если договор, заключенный с СМиСП является переходящим на следующий календарный год).
При неисполнении данного обязательства Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную п.14.8. Договора.
РАЗДЕЛ 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Промежуточная сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанных сторонами Договора.

10.2. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Субподрядчика, производится сдача Работ Субподрядчиком Генеральному подрядчику. Уведомление о сроке окончания Работ должно быть направлено Субподрядчиком Генеральному подрядчику не позднее      14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания Работ.

10.3. Для приемки законченных работ Генеральный подрядчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления создает приемочную комиссию в порядке, определенном Нормами.

При приемке результата Работ Генеральный подрядчик осуществляет проверку соответствия параметров объекта, объема и качества выполненных Работ проектной документации, условиям Договора, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, действующих на момент выполнения Работ Субподрядчиком.

В случае, если в соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Государственный заказчик обязан привлекать для проверки предоставленного Генеральным подрядчиком результата работ по настоящему контракту Государственному контракту экспертов, экспертные организации, приемка Генеральным подрядчиком результатов работ у Субподрядчика осуществляется с учетом заключения такой экспертизы, при соблюдении сроков, указанных в п. 10.2.
10.4. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Субподрядчика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ осуществляется путем инспекции и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта, который подписывается Сторонами.

Если сдаче Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами. 

Индивидуальные испытания инженерных систем и оборудования «в холостую» проводит Субподрядчик и подрядная монтажная организация. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие персонала эксплуатирующей организации при комплексном опробовании систем инженерного обеспечения и оборудования «под нагрузкой», осуществляемых Суподрядчиком и подрядной монтажной организацией, с участием при необходимости персонала предприятия изготовителя оборудования, по программам, разработанным Субподрядчиком и утвержденным Генеральным подрядчиком. Испытания считаются завершенными после получения предусмотренных проектом режимов и параметров и оформляются Актами индивидуальных и комплексных испытаний.

10.5. Сдача Работ Генеральному подрядчику производится в соответствии с Нормами, действующими на дату сдачи, за исключением тех случаев, когда отступления от Норм были согласованы с Генеральным подрядчиком.

10.6. Субподрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

10.7. Окончательная приемка Работ по Акту приемки законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.8. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА

11.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им Работу.

Субподрядчик обязуется исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

11.2. Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Субподрядчиком по настоящему Договору.

11.3. В случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генеральный подрядчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Субподрядчика, Генеральный подрядчик имеет право дать указание Субподрядчику на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на Объекте без письменного разрешения Генерального подрядчика.

11.4. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Субподрядчика устанавливается в соответствии с проектом организации строительства и действующими нормами. 
РАЗДЕЛ 12. ГАРАНТИИ

12.1. Субподрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Договора.

12.2. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, утвержденной Генеральным подрядчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Договором;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Субподрядчику и выявленных при приемке Работ.
12.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца, а гарантия качества оборудования составляет срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее 18 месяцев. 

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня передачи Субподрядчиком Генеральному подрядчику результата выполненных работ и подписания акта, предусмотренного пунктом 10.8. Договора. 

12.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств, то Генеральный подрядчик уведомит об этом Субподрядчика и составит совместно с эксплуатирующей организацией акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их Генеральному подрядчику.

12.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы. 

В случае установления дефекта, произошедшего по вине Субподрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Субподрядчик.

12.6. Обязательства Субподрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

12.7. В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Генеральный подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.

12.8. В течение гарантийного периода Субподрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

Бремя доказывания ненадлежащей эксплуатации результата Работ, оборудования и систем возлагается на Субподрядчика.

12.9. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
13.1. После выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется представить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5 % от цены Договора, что составляет ___________________ (_________________) рублей ___ коп.

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее 25 месяцев от даты оформления Акта приемки законченного строительства объекта по форме КС-11.

13.2. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств: превышает на один месяц гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы, установленный в пункте 12.3 Договора.
13.3. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Генерального подрядчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в сроки действия банковской гарантии.
13.4. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковская гарантия, выданная иной организацией (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Договору, не принимается.
13.5. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России.

13.6. Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращается Субподрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика при условии подписания акта о приемке объекта после гарантийной эксплуатации в соответствии с пунктом 12.9 Договора.
13.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Субподрядчик несет ответственность в соответствии с пунктами 14.5. и 14.11 настоящего Договора.
13.8. Денежные средства, внесенные Субподрядчиком в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, возвращаются ему не ранее чем через 1 (Один) месяц по окончании срока гарантийных обязательств, установленного пунктом 12.3. Договора, на основании письменного запроса субподрядчика - на банковские реквизиты, указанные в таком запросе.
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ
14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае возникновения претензий к Субподрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, поставке материалов и оборудования, Субподрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Генеральный подрядчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору. 

В случае, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за Работы цены или возмещения расходов на устранение недостатков.

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, которые Генеральный подрядчик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть предъявлено Генеральным подрядчиком к Подрядчику до фактического возникновения у Генерального подрядчика соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Генеральным подрядчиком. В случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков работ, возникших по вине Субподрядчика, Генеральный подрядчик также вправе потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на проведение экспертизы.

14.3. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать взыскания убытков в случае, если Субподрядчик:

а) не приступил к выполнению Работ в течение 20 (двадцати) дней с даты установленной п.4.2 настоящего Договора;

б) выполняет свои обязательства по Договору настолько медленно, что отставание от календарного плана работ составляет более 30 дней и окончание Работ в установленные Договором сроки становится явно невозможным;

в) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Генерального подрядчика;

г) допустил при выполнении работ иное существенное нарушение условий настоящего Договора, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

14.4. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ (_____________) рубля ___ копеек, определяемой в следующем порядке 
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

14.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

14.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

14.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

14.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, либо в случае изменения объемов финансирования по Договору на основании распорядительных документов.

14.10. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения нарушенного обязательства.

14.11. В случае неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору или расторжения Договора Генеральный подрядчик применяет меры ответственности, предусмотренные Договором, за нарушение Субодрядчиком:
- предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ;

- требований надлежащего качества работ.

14.12. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

14.13. В случае нанесения по вине Субподрядчика порчи или ущерба Объекту, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику весь нанесенный ущерб.

14.14. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Генеральный подрядчик в целях обязания Субподрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Субодрядчику или указанному Субподрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Субподрядчиком.

14.15. Согласно постановлению Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
РАЗДЕЛ 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

15.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Субподрядчик и Генеральный подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторгнуть Договор. В таком случае будут применяться условия Раздела 16 Договора.
РАЗДЕЛ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражный суд города Москвы.

16.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

РАЗДЕЛ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

17.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
17.2. В случае, предусмотренном положениями п.14.3 Договора Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков с Субподрядчика.

17.3. Кроме того, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Догоовром.

17.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить об этом Субподрядчика. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.

17.5. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не освобождает Субподрядчика от ответственности, установленной разделом 14 Договора.

17.6. В случае расторжения Генеральным подрядчиком Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Субподрядчиком условий Договора, Заказчик вправе включить Субподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.7. В случае расторжения настоящего Договора, если иное не предусмотрено документом, являющимся основанием расторжения Договора:


а) Генеральный подрядчик обязуется одновременно с документом, являющимся основанием для расторжения Договора, направить Субподрядчику Акт сверки расчетов по Договору, а Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты получения от Генерального подрядчика Акта сверки расчетов и документа, являющийся основанием для расторжения Договора, подписать и вернуть Генеральному подрядчику. 


В случае возникновения разногласий по содержанию Акта сверки расчетов Субподрядчик в 10-дневный срок передает Генеральному подрядчику подписанный Субподрядчиком Акт сверки расчетов с приложением протокола разногласий. При неполучении Генеральным подрядчиком в установленный срок подписанного Субподрядчиком Акта сверки расчетов, указанный Акт считается подписанным (согласованным) Субподрядчиком на условиях, определенных Генеральным подрядчиком.


 В случае подтверждения Актом сверки расчетов, подписанным сторонами Договора, разницы между стоимостью фактически выполненных Субподрядчиком на дату расторжения Договора работ на основании актов выполненных работ, выплаченными Генеральным подрядчиком суммами по настоящему Договору, соответствующая сумма будет оплачена стороной Договора другой стороне в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сверки расчетов;


б) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора передать Генеральному подрядчику по акту выполненную или полученную Субподрядчиком в связи с исполнением настоящего договора исходно-разрешительную, проектную, сметную, техническую, рабочую, исполнительную и иную документацию;


в) Субподрядчик обязуется в 10-дневный срок с даты расторжения Договора освободить строительную площадку от принадлежащего Субподрядчику имущества, материалов и оборудования, строительной техники, персонала, сдать строительную площадку по Акту Генеральному подрядчику или иному указанному последним лицу, а также выполнить иные обязательства, связанные с прекращением Догоовра, которые предусмотрены настоящим Договором.

17.8. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Генеральный подрядчик в целях обязания Субподрядчика по их исполнению, а также возмещения убытков вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Субподрядчику или указанному Субподрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Субподрядчиком.

17.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств по выполненной части Работ, после вступления в силу расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей в соответствии с настоящим разделом. В случае досрочного прекращения Контракта по Разделу 14 и если будет поврежден Объект или Работы, Субподрядчик возвратит Генеральному подрядчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта.
РАЗДЕЛ 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1. Стороны договорились о том, что Субподрядчик вносит обеспечение исполнения Договора на сумму 7 725 537 (Семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 63 коп., НДС не облагается, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме _________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств). Срок действия данного обеспечения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

18.2. ВАРИАНТ 1: Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от _________ № _________, выданной _________________________(указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и предусматривающей условие о праве Генерального подрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генерального подрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

18.2. ВАРИАНТ 2: Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате Субподрядчиком предусмотренных Договором неустоек (пеней), перечисляются Субподрядчиком в размере, установленном в п. __ Договора, на следующий счет _______________________.

Факт внесения Субподрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Субподрядчика и поступлением денежных средств на счет Генерального подрядчика, в течении ___ (____) календарных дней после подписания Договора.

Внесенные Субподрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Генерального подрядчика всех предусмотренных неустоек (пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком по Договору убытков, и иные обязательства Субподрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Субподрядчиком всех обязательств Субподрядчика по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком, обеспеченных внесением денежных средств, обязательств, Генеральный подрядчик имеет право удержать из внесенных Субподрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику в качестве неустойки (пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Субподрядчиком Генеральному подрядчику по Договору. Удержанные Генеральным подрядчиком денежные средства переходят в собственность Генерального подрядчика.

Денежные средства возвращаются Субподрядчику Генеральным подрядчиком в течение ___ (______) банковских дней со дня получения Генеральным подрядчиком соответствующего письменного требования Субподрядчика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком всех его обязательств по Договору, а также всех обязательств Субподрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Субподрядчиком в этом письменном требовании.

Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, неуплаты Субподрядчиком неустоек (пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком его обязательств по Договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Генеральному подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Субподрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

В ходе исполнения Договора Субподрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.1. Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.

19.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

19.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и иным образом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

19.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

19.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон на основании предложения Генерального подрядчика об увеличении или уменьшении предусмотренного Договором количества товара, объема работ или услуг не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. 

Изменение условий настоящего Договора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств, не освобождают Субподрядчика от ответственности за соответствующие нарушения. 

19.6. Риск случайной гибели или повреждения выполненных работ переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта, а в случаях, предусмотренных пунктом 17. Договора – с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки строительной площадки.
РАЗДЕЛ 20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

20.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генерального подрядчика.

20.2. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

20.3. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 Техническое задание. 

Приложение № 2 Расчет цены Договора.

Приложение № 3 График выполнения работ.
Приложение № 4 Акт приемки оказанных генподрядных услуг.
РАЗДЕЛ 21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Генеральный подрядчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

Юридический адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16

ИНН 7710142570 

КПП 771001001

р/с 40502810838040100038

к/с 30101810400000000225

в ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

ОКПО 17664448

ОГРН 1027700045999

Тел. (499) 250-39-36

Генеральный директор

_________________ А.В. Яворский
	Субподрядчик

	
	

	
	


Приложение № 2

к Договору №__________

от____________________

Расчет цены Договора.

Приложение № 3

к Договору №__________

от____________________

	График производства работ по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская область. Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной схемы энергоснабжения                                      

	

	№ п/п
	Наименование работ, конструктивов
	III квартал 2018г. 
	IV квартал 2018г.
	I квартал 2019г.
	II квартал 2019г.
	III квартал 2019г. 
	IV квартал 2019г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Июль
	Август
	Сентябрь
	 Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	2
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	1. Котельная:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1. Подготовительные работы
	
	 
	10.09.18
	20.10.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2. Строительные работы
	 
	 
	25.09.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.10.19
	 
	 

	 
	1.3. Комплектация материалами и оборудованием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4. Монтаж оборудования
	 
	 
	10.09.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	09.08.19
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5. Монтаж внутр. инженерных сетей
	 
	 
	 
	03.10.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.10.19
	 
	 

	 
	1.6. Пуско-наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04.02.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.10.19
	
	 

	 
	2. Внешние инженерные сети:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1. Кабельные сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	05.04.19
	 
	 
	 
	 
	06.09.19
	 
	 
	 

	 
	2.2. НВК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3. Система резервного электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4. Система резервного топливоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. ЦТП 1:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1. Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2. Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3. Комплектация материалами и оборудованием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.4. Монтаж оборудования
	 
	 
	10.09.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	09.08.19
	 
	 
	 
	 

	 
	3.5. Монтаж внутр. инженерных сетей
	 
	 
	 
	03.10.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.10.19
	 
	 

	 
	3.6. Пуско-наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04.02.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.10.19
	
	 

	 
	4. ЦТП 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2. Строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.3. Комплектация материалами и оборудованием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.4. Монтаж оборудования
	 
	 
	10.09.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	09.08.19
	 
	 
	 
	 

	 
	4.5. Монтаж внутр. инженерных сетей
	 
	 
	 
	03.10.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.10.19
	 
	 

	 
	4.6. Пуско-наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.10.19
	
	 

	 
	5. Демонтажные работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Снос и демонтаж объектов строительства
	 
	 
	20.09.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.07.19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.04.19
	 
	 
	 
	 
	 
	15.10.19
	
	 

	 
	7. Проведение рабочей комиссиии, оформление акта приёмки объекта капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.10.19
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Количество рабочих, чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупка оборудования, тыс. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сдача объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Получение ЗОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Планируемое выполнение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накопительное планируемое выполнение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










ФОРМА

Приложение № 4
к Договору №__________

от____________________

Акт приемки оказанных генподрядных услуг 

Акт № ________

приемки оказанных генподрядных услуг

по Договору № ________ от «___» ______ 2018 г.

г. Москва 








«___» _______________ 2018 

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ФГУП «ППП» Яворский Андрей Викторович, действующий на основании Устава, с одной стороны, и
__________________, ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследущем:

1. При исполнении Договора № _________ от «___» ____________ 2018 (далее – Договор) Генеральный подрядчик оказал Субподрядчику за период ____________ 20___ года генподрядные услуги, а Субподрядчик принял оказанные услуги.

2. Размер оказанных генподрядных услуг согласно заключенному Договору за выполненные Работы составил ______ (_________) рублей, в т.ч. НДС 18%, в том числе:
2.1. ____________ (_________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 18%.

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	_______________/А.В.Яворский/
	________________/_____________/
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