ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Москва				                                 «____» ____________ 2022 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ч. 19 подпункта 5.7.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного приказом генерального директора ФГУП «ППП» от 27.06.2018 № 72, заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:
 

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы по облицовке стен лестничных клеток (далее – Работы) по адресу: __________ (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору), а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
1.2. Состав, объемы Работ и цена за единицу устанавливаются условиями Договора и Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Датой начала Работ является дата подписания Акта передачи Объекта к производству Работ (Приложение №3 к Договору) и уплаты Генеральным подрядчиком аванса согласно п. 5.4 настоящего Договора. Без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик Работы не начинает, ответственность за просрочку срока начала/окончания работ не применяется. 
1.4.  Срок окончания Работ по настоящему Договору - __________.
1.5. Работы на Объекте выполняются в соответствии с Графиком производства работ на Объекте. График предоставляется Генеральному подрядчику в соответствии с п. 3.3.4. по форме (Приложения № 4 к Договору). В случае невозможности выполнения Работ на Объекте, в силу особенности функционирования Объекта, в Журнал производства Работ на Объекте, являющийся неотъемлемой частью исполнительной документации, вносится соответствующая запись. 
1.6. Договор заключен во исполнение Контракта № __________ от «_____» ___________ 2022 г., заключенного между Генеральным подрядчиком и ________________, (далее – Учреждение) (идентификатор Государственного контракта _____________________________ (далее - ИГК)).

2. Срок действия Договора

2.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

3. Обязанности Сторон
3.1. Генеральный подрядчик обязан:
3.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.2. Обеспечить осуществление надзора над ходом выполнения Работ на Объекте
3.1.3. Обеспечивать доступ работников Подрядчика к месту выполнения Работ, включая автотранспорт Подрядчика в соответствии с установленным Учреждением пропускным режимом и установленным порядком допуска на Объект.
3.1.4. Определить границы прилегающих площадей помещений Объекта или территорий, необходимых для выполнения Работ на Объекте.
3.1.5. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора документацию, необходимую для начала и проведения Работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальной сметой (Приложение № 2).
3.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику по Акту передачи Объекта к производству Работ (Приложение № 3) Объект для производства Работ. 
3.1.7. В трехдневный срок после подписания настоящего Договора приказом назначить лиц, уполномоченных осуществлять освидетельствование скрытых Работ, промежуточную приемку ответственных конструкций, приемку скрытых и законченных Работ, а также лиц для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском людских, материальных, транспортных и технических ресурсов для выполнения Работ по Договору и передать копию приказа Подрядчику.
3.1.8.  В трехдневный срок с момента получения от Подрядчика для согласования Графика производства Работ на Объекте по форме Приложения №4 к Договору, согласовать его и передать Подрядчику один экземпляр.
3.1.9. Принимать, рассматривать и согласовывать передаваемые Подрядчиком проекты производства Работ, техническую и иную документацию, необходимую для исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.
3.1.10. Принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
3.1.11.  Осуществлять приемку выполненных Работ в соответствии с главой 4 настоящего Договора.
3.1.12. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий Договора, которые ухудшают качество Работ, или иных недостатков Работ Генеральный подрядчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 
3.1.13. Своевременно направлять письма, уведомления и иные документы, уполномоченным и контролирующим органам, связанные с исполнением Генеральным подрядчиком своих функций.
3.1.14. Представить Подрядчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
3.1.15. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Договором и Приложениями к нему обязательства
3.2. Генеральный подрядчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора (с задержкой Работ на 5 (пять) и более календарных дней без обоснованной причины) или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.2.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении в установленный срок требования отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков.
3.2.4. Для приемки выполненных Работ создать приемочную комиссию.
3.3. Права и обязанности Подрядчика:
3.3.1. Для организации допуска на территорию Учреждения представить по E-mail
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала выполнения Работ копии документов на транспортные средства и лиц, уполномоченных Подрядчиком на выполнение Работ. 
3.3.2. Выполнить Работы в полном объеме, в срок в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему и передать их результат Генеральному подрядчику.  Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии со Строительными нормами и правилами (СНиП):
12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (1 часть)
12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (2 часть)
Своды правил по проектированию и строительству
СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
 Работы выполняются полностью или частично из материалов Подрядчика, а также материалов Генерального подрядчика в соответствии со Спецификацией передаваемых материалов (Приложение №5 к Договору), передаваемых Подрядчику по накладной на отпуск материалов (форма М-15). Срок передачи материалов Генерального подрядчика устанавливается Спецификацией передаваемых материалов (Приложение №5 к Договору).
3.3.3.  Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков).
В случае привлечения субподрядчика(-ов) Подрядчик обязан заблаговременно направлять Генеральному подрядчику информацию о работниках субподрядных организаций в целях организации их доступа к месту проведения Работ в соответствии с установленным на Объекте пропускным режимом, установленным порядком допуска.
Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, при этом субподрядчик не вправе предъявлять требования к Генеральному подрядчику, связанные с нарушением Договора(-ов), заключенного(-ых) с Подрядчиком.
3.3.4.  В трехдневный срок после подписания Договора представить Генеральному подрядчику для согласования График производства Работ на Объекте по форме Приложения №4 к Договору в двух экземплярах
3.3.5.  Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о непредвиденных обстоятельствах, возникающих при их исполнении, а также обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств в установленные Договором сроки и/или влияющих на качество выполняемых Работ.
3.3.6.  Обеспечить соответствие результата выполненных Работ установленным настоящим Договором требованиям, в том числе требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.3.7.  Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Генеральный подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
	3.3.7. Использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания выполнения Работ, совместно с актом о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), представить Генеральному подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №6 к Договору), а также возвратить остаток, либо с согласия Генерального подрядчика уменьшить расчет за выполненные Работы с учетом цены остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. В случае непредоставления Подрядчиком Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком, и/или не возврата остатка материалов, Генеральный подрядчик вправе удержать цену материала из расчета за выполненные Работы. 
	3.3.8. Предоставить Генеральному подрядчику, в составе исполнительной документации, сертификаты соответствия на используемые при выполнении Работ материалы, в том числе расходные материалы, и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации или паспорта качества, при их наличии, на указанные материалы, не подлежащие сертификации, технические паспорта и иную, предусмотренную производителем, документацию.
	3.3.9. Обеспечить сохранность имущества Учреждения, Генерального подрядчика и третьих лиц в месте(-ах) выполнения Работ, если такое имущество не может быть перемещено из зоны производства Работ вследствие особенности функционирования Объекта.
	3.3.10. Обеспечить сохранность принятой от Генерального подрядчика технической документации, при условии ее получения, и возвратить ее в полном объеме по окончании выполнения Работ.
	3.3.11. Самостоятельно обеспечивать сохранность имущества Учреждения и третьих лиц в месте выполнения Работ, а также принадлежащих Подрядчику имущества, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для выполнения Работ по Договору. 
	3.3.12. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. В случае существенного превышения определенной Договором цены Работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Генерального подрядчика для составления дополнительного соглашения. Генеральный подрядчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены Работ, вправе отказаться от Договора. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Генерального подрядчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право Генерального подрядчика на оплату результата Работ по цене, определенной в Договоре.
	3.3.13. При сдаче-приемке Работ на объекте передать Генеральному подрядчику комплект исполнительной документации в двух экземплярах, документы и информацию, касающиеся эксплуатации и использования результата Работ (инструкции по эксплуатации (сборке, монтажу), паспорта, сертификаты качества/соответствия, гарантийные талоны производителей и т.д., в отношении оборудования, товарные накладные) на русском языке.
	3.3.14.	С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ и предоставлять его Генеральному подрядчику для контроля.
3.3.15. Если результат Работ не был достигнут по причине недостатков предоставленного Генеральным подрядчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты результата Работ, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком материала Генерального подрядчика.
	3.3.16. Выплатить все налоги, связанные с деятельностью Подрядчика по Договору.
	3.3.17. Соблюдать пропускной режим, установленный Учреждением на Объекте.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик сдает результат Работ, письменно уведомляя Генерального подрядчика о дате и времени сдачи-приемки результата Работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты.
4.2. При сдаче-приемке результата Работ Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет, Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №6 к Договору), комплект исполнительной документации  на предъявляемые к приемке Работы.
4.3.  Приемка результата Работ осуществляется комиссией по приемке Работ, созданной Генеральным подрядчиком.
4.4.  Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) и комплекта исполнительной документации на предъявляемый к приемке объем Работ, в случае отсутствия выявленных недостатков, обязан осуществить приемку Работ и направить Подрядчику один экземпляр подписанного Генеральным подрядчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.5.  Для проверки предоставленного Подрядчиком результата Работ в части их соответствия условиям Договора Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), и комплекта исполнительной документации вправе своими силами провести экспертизу. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. К проведению экспертизы Генеральным подрядчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.6.  В случае выявления несоответствия результата Работ условиям Договора Генеральный подрядчик направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) с указанием недостатков и с установлением сроков их устранения. Мотивированный отказ составляется и передается Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в установленные Генеральным подрядчиком сроки. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по устранению выявленных недостатков влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика по настоящему Договору считаются неисполненными.
4.7.  Материал Генерального подрядчика, перечисленный в Приложении № 5 к Договору, не включается в расчет стоимости Работ и указывается справочно в акте о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).
4.8.  В случае выявления контролирующими органами применения расценок, коэффициентов, послуживших завышением стоимости выполнения Работ, завышения объемов выполненных Работ по Договору, Подрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Подрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма №КС-3).
4.9.  Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты или экспертные организации, в случае их привлечения, имеют право запрашивать у Подрядчика и Генерального Подрядчика дополнительные документы, предусмотренные Договором и относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления  Подрядчиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных документов срок выполнения Работ, предусмотренный Договором, увеличивается на количество дней просрочки.
4.10. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке Работ Генеральный подрядчик учитывает отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения.
4.11. В случае если по результатам экспертизы не установлено нарушений требований Договора либо установлены нарушения, не препятствующие приемке выполненных Работ, Генеральный подрядчик подписывает Акт приемки выполненных работ (документ о приемке).
4.12. Если при проведении экспертизы установлены нарушения требований Договора, препятствующие приемке выполненных Работ, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ с указанием недостатков в выполненных Работах. В случае получения Генеральным Подрядчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ Генеральный Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненных Работах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого отказа и повторно направить Заказчику Акт приемки выполненных работ.
5. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

5.1.   Цена Договора составляет __________, в том числе НДС 20% - ___________, определяется в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора не включает стоимость материала Генерального подрядчика.
5.2.   Цена Договора включает в цену Работ, в том числе используемых материалов и оборудования, за исключением материалов, переданных Генеральным подрядчиком Подрядчику согласно Спецификации передаваемых материалов (Приложение №5), а также налогов, платежей, затрат, издержек, иных расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
5.3.   Цена Договора, указанная в п. 5.1, определена на весь срок его исполнения и может изменяться в ходе его исполнения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Договором.
5.4.   Генеральный подрядчик в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора при предоставлении счета Подрядчика  и при условии поступления денежных средств от Учреждения перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс, сумма аванса составляет __________, в том числе НДС-20% - ____________.
	Зачет перечисленного аванса будет производиться при расчетах за выполненные Работы на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3). 
5.5. Окончательная оплата производится после приемки результата Работ путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение ______ дней с даты подписания Генеральным подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 6 к Договору), при предоставлении счета, счета-фактуры и предоставлении Генеральному подрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем Работ, выполненных по Договору, в двух экземплярах, а также иных документов, предусмотренных положениями Договора, с зачетом ранее перечисленного аванса.
5.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема, качества Работ и иных условий, предусмотренных Договором.
5.7. Генеральный подрядчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный настоящим Договором объем выполняемых Работ, при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работ. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы Работ.
5.8.  Сумма, подлежащая уплате Генеральным подрядчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генеральным подрядчиком.
5.9.  Генеральный подрядчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных Работ с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
5.10. Цена услуг Генерального подрядчика по техническому сопровождению составляет __ % (____ процентов) от стоимости фактически выполненных Работ, в т.ч. НДС.
5.11.  Цена услуг Генерального подрядчика удерживается с Подрядчика при расчетах за выполненные Работы. При этом Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению. 
5.12.  Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика на привлечение конкретного субподрядчика.
5.13. При привлечении субподрядчика  Подрядчик представляет Генеральному подрядчику в течение 10 дней копии заключенных с субподрядчиком договоров, а также дополнительных соглашений к ним. В случае наличия у Генерального подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договоры с субподрядчиками соответствующих изменений.
5.14. Подрядчик обязуется предоставить Генеральному подрядчику копии всех необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору лицензий, допусков и разрешений субподрядчика до их привлечения к выполнению работ по настоящему Договору.
5.15.  Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Гарантийные обязательства
6.1.  Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет _______ месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). 
6.2.  Генеральный подрядчик вправе предъявлять обоснованные требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных Работ, в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков в выполненных Работах Генеральный подрядчик в пределах установленного гарантийного срока письменно извещает об этом Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих недостатки, допущенные Подрядчиком в ходе выполнения Работ. 
6.3.  Гарантийные обязательства не распространяются на порчу результата Работ, возникшего вследствие действий третьих лиц или неправильной эксплуатации результата Работ.
6.4.  Если в течение срока гарантии результаты Работ, окажутся дефектными и (или) неисправными вследствие их некачественного выполнения, и (или) не будут соответствовать установленным требованиям, Генеральный подрядчик в срок не позднее, чем 3 (три) рабочих дня после обнаружения недостатков, уведомляет Подрядчика путем направления письменного требования об устранении выявленных недостатков, с приложением документов, подтверждающих недостатки, допущенные Подрядчиком в ходе выполнения Работ. Подрядчик обязуется за свой счет выполнить требования Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта о выявлении недостатков выполнения Работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения Подрядчиком недостатков в выполненных Работах.
6.5.   Нарушение Генеральным подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков, влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора, законодательством Российской Федерации.
7.2.       Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками (в случае их привлечения), а также за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора. 
7.3.     Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.4.     В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5.      Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.6. В случае предъявления Учреждением Генеральному подрядчику штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту № _________ от «____» __________ 2022 г. (за исключением просрочки исполнения) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику уплаченную (удержанную) сумму штрафа в течение ______ дней с момента предъявления требования Генерального подрядчика:
7.7.      Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет денежного выражения, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы ______. 
7.8.      Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.9.    Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств или устранения выявленных нарушений.
7.10. В случае выявления несоответствия расходных материалов и оборудования, за исключением материалов и оборудования, передаваемого Генеральным подрядчиком, используемых при выполнении Работ, установленным требованиям и (или) выявления, что расходные материалы и оборудование являются некачественными, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика путем составления акта устранения недостатков с указанием сроков их устранения. Указанный акт составляется и передается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия. Подрядчик обязан заменить их по требованию Генерального подрядчика за свой счет. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по устранению выявленных недостатков, влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 7 Договора. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика по Договору считаются неисполненными. 
7.11. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Генерального подрядчика, Учреждения и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.12. Подрядчик в отношении своих работников, привлеченных к выполнению Работ, а также третьих лиц, гарантирует освобождение Генерального подрядчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни и здоровья работников Подрядчика, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ по Договору.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. Сторона, которая не исполняет обязательства, предусмотренные Договором, вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности действия. При таких обстоятельствах Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.15. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией, в обязательных строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности, здания в целом или его части, вследствие выполненных Подрядчиком Работ.
7.16. Подрядчик несет ответственность за предоставление расходных материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки Генеральным подрядчиком несет Подрядчик.
7.18. При просрочке сдачи-приемки результата Работ Подрядчиком риски, предусмотренные в п. 7.17. Договора, несет Подрядчик.
7.19. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик вправе удержать начисленную за нарушение неустойку (штраф, пени) из суммы, подлежащей уплате по Договору. 


8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

8.1.   Подрядчик при предоставлении документов, указанных в п 4.2. Договора, обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере _________, что составляет __ % от цены Договора.
8.2.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть выражено в российских рублях и представлено Генеральному подрядчику или в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в реквизитах Договора счет Генерального подрядчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.
8.3. При нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств Генеральный подрядчик во внесудебном порядке вправе произвести удержание денежных средств, внесенных Подрядчиком на счет Генерального подрядчика в качестве обеспечения гарантийных обязательств, с одновременным направлением Подрядчику письменной претензии.
8.4. В случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств осуществляется в форме внесения денежных средств, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств возвращается Подрядчику на ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) гарантийных обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика по Договору на банковский счет, указанный в этом требовании.
8.5.  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Договора на позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

[bookmark: _Toc284684769]9. Порядок разрешения споров

9.1.  Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.   
9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению Договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
9.3.  В случае недостижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.4.  Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.    

10. Досрочное расторжение и изменение Договора

10.1.  Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.2.     Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика об отказе от исполнения Договора.
10.3.     Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора: 
10.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
10.3.2. Если Подрядчик не выполнил в назначенный срок требование Генерального подрядчика об устранении недостатков в Работах, либо эти недостатки являются существенными и неустранимыми;
10.3.3. Нарушения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней.
10.4.  В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.
10.5. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не освобождает Подрядчика от ответственности, установленной разделом 7 Договора.
10.6. В случае расторжения Генеральным подрядчиком Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, Генеральный подрядчик вправе включить Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

11. Антикоррупционная оговорка

11.1.  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, под которой понимается любая информация, представленная одной Стороной другой Стороне в письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, персональным данным работников Сторон, а также к результатам исполнения Договору, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, элементам новейших технических решений, включая, но не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку, при условии, что любая из Сторон прямо укажет на нее письменно или путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или «Конфиденциально»), за исключением информации, которая в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации.
12.2.   Стороны Договора не признают конфиденциальной информацию, которая:
12.2.1. к моменту её передачи уже была известна другой Стороне;
12.2.2. к моменту её передачи уже является достоянием общественности.
12.3.  Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам. Доступ к указанной информации может быть предоставлен третьим лицам исключительно при условии получения письменного согласия на это Стороны, являющейся обладателем такой конфиденциальной информации.
12.4.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Стороны предоставляют органам государственной власти Российской Федерации доступ к конфиденциальной информации на основании соответствующего письменного запроса без получения согласия обладателя такой информации.
12.5.  Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщать другой Стороне о допущенном Стороной, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации.
12.6.    Поставщик обязан обеспечить сохранение конфиденциальности получаемой от Покупателя информации, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору третьими лицами, при этом Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
12.7.    Стороны предупреждены, что в случае нарушения данного обязательства будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Прочие условия и заключительные положения

13.1.    Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
13.2.     Стороны безотлагательно уведомляют друг друга об изменении сведений о них, содержащихся в разделе 14 Договора.
13.3.        Приложения к Договору:
- Техническое задание (Приложение №1);
- Локальная смета (Приложение №2);
- Форма Акта передачи Объекта к производству Работ  (Приложение №3)
- Форма Графика производства Работ на Объекте (Приложение №4)
- Спецификация передаваемых материалов (Приложение №5);
-Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №6).

14. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

	Генеральный подрядчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» 
Юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16 
ИНН 7710142570 
КПП 771001001
ОГРН 1027700045999
ОКПО 17664448 
ОКТМО 45382000
р/с 40502810838040100038 
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Конт. тел.: + 7 (499) 250-39-36
Адрес электронной почты: 
postmaster@pppudp.ru



	



____________________/___________/
	



_________________/______________/




Приложение № 1
к Договору подряда № ________________
от «____» _____________ 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



































ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик:



____________________ /__________/
	Генеральный подрядчик:



____________________/_____________/




Приложение № 3
к Договору подряда № ___________
от «____» _____________ 2022 г.

ФОРМА
АКТА
	передачи Объекта к производству работ 



	г. Москва 
	"___"_______________2022 г. 



Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный подрядчик в лице _________________________________________________________________________ 
                                                                				 (должность, Ф.И.О.) 
и  Подрядчик в лице_______________________________________________________ 
                             (должность, Ф.И.О.) 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1.Генеральный подрядчик передает, а Подрядчик принимает Объект для производства работ по облицовке стен лестничных клеток (далее по тексту - «работы») по адресу:  ____________.
на основании Договора подряда между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком №_________________от «____» ______________2022 г. 
2. Генеральным подрядчиком проведена работа с работниками Подрядчика с целью их ознакомления с особенностями выполнения работ на Объекте, пропускным режимом, действующим на Объекте, нормами охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ на Объекте.   
3. Дополнительные предложения и замечания сторон__________________________________________________________________
Настоящий Акт передачи Объекта к производству работ составляется в 2 экз. по одному для каждой стороны (Генеральный подрядчик, Подрядчик) и является документом, удостоверяющим передачу Объекта Подрядчику на весь период производства работ. 



	От Подрядчика:

__________________ /________________/ 
	От Генерального подрядчика:

__________________ /_______________/



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Подрядчик:



____________________ /____________/
	Генеральный подрядчик:



____________________ /___________/












Приложение № 4
к Договору подряда № ___________
от «____» _____________ 2022 г.


ФОРМА
График производства работ на Объекте

г. Москва                                                                                   «____»___________ 2022 г.


	№
п/п
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
От Подрядчика:

__________________ /_______________/
	
От Генерального подрядчика:

__________________ /_______________/ОБРАЗЕЦ




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Подрядчик:



____________________ /____________/
	Генеральный подрядчик:



____________________ /___________/
















Приложение № 5
к Договору подряда № ______________
от «____» _____________ 2022 г.



Спецификация передаваемых материалов

	№
	Товар (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед. изм 
	Срок поставки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	





ПОДПИСИ СТОРОН





	Подрядчик:



____________________ /____________/
	Генеральный подрядчик:



____________________ /______________/





Приложение № 6
к Договору подряда № _______________
от «____» _____________ 2022 г.




Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком
[bookmark: _GoBack]по Договору № __________ от «___» ___________ 2022 г. №___ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ



г. Москва 									дата __________



Подрядчиком были получены от Генерального подрядчика и использованы при выполнении работ _______ в период с _________ по ________ материалы в следующем объеме (количестве):

	

№ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

	№ и дата накладной М-15
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Получено материалов 
от Ген. подрядчика
	Фактически использовано материалов 
	Остатки неиспользованных материалов 

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	




Цена использованных материалов для выполнения работ составила _________ (________) рублей. 
Остаток неиспользованных материалов возращен Генеральному подрядчику по накладной №___ от _______________ в соответствии с п.__ Договора № _________ от «__» __________ 2022 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик:



_____________ /____________/
	Генеральный подрядчик:



____________ /___________/
	



2

