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[bookmark: _Toc518119232]Разъяснения положений конкурсной документации
по конкурсу на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (в части реконструкции систем водоснабжения и канализации) (номер закупки № 31908165979)


Организатор конкурса настоящим дает разъяснения на запрос, поступивший 12.08.2019, от претендента на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (в части реконструкции систем водоснабжения и канализации) (номер извещения на официальном сайте ЕИС № 31908165979).


Вопрос:

Добрый день!

По закупке №31908165979

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ заказчик обязан размещать проект договора

«При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке»

В соответствии с проектом договора :

«2.1. Субподрядчик выполняет подрядные работы в части реконструкции систем водоснабжения и канализации объекта: «Реконструкция объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (далее – Объект) (в части реконструкции систем водоснабжения и канализации) в счет стоимости, оговоренной в п.3.1. настоящего Договора.
2.2. Субподрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) выполнить Работы, предусмотренные проектно-сметной документацией прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и действующими нормами и сдать Работы Генеральному подрядчику в оговоренные в настоящем Договоре сроки, а также выполнить обязательства в период гарантийной эксплуатации Объекта.

3.1. Цена Договора _________________ (________________________) ____ ___ _______, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Расчет цены Договора приведен в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора определена на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.»

Вопрос 1
Обращаю внимание Заказчика, что приложение 2 к договору выглядит следующим образом:
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То есть отсутствует.
Сметные расчеты, опубликованные в составе проектной документации, описывают сумму 34 403 705 рублей, которая не соответствует начальной (максимальной) цене договоре договора, опубликованной в ЕИС (314 071 550,00 Российский рубль).  
Повторно прошу Вас придерживаться законодательства при оформлении закупки и опубликовать приложение 2, без которого проект договора не является опубликованным полностью. Следующая просьба будет направлена в ФАС России. 

Вопрос 2:
Согласно текста проекта договора Исполнитель должен выполнить следующие виды работ (п. 2 приложения 1 проекта договора):
В рамках проекта реконструкции и расширения наружных инженерных сетей и сооружений предусмотрено: 
- реконструкция и расширение системы хозяйственно-бытовых сточных вод;
- реконструкция и расширение магистральных сетей напорной и самотечной канализации,
 реконструкция двух действующих канализационных насосных станций и строительство новой КНС;
- реконструкция и расширение систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и технического водоснабжения;
-  реконструкция шести существующих резервуаров для воды, строительство пяти новых резервуаров для хранения воды, а также их автоматизация;
- работы по демонтажу инженерных сетей и сооружений;
- строительство электролизной литер 34.4;
- строительство и автоматизация  ВНС №1 литер 34.7.1;
- строительство и автоматизация ВНС №2 литер 34.11.1;
- отвод ливневых стоков с площадок топливохранилищ литер 17.2, 6.11, 30.14;

Между тем опубликованный проект, который прошел государственную экспертизу предусматривает следующие виды работ: 
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Отвод ливневых стоков в опубликованном проекте отсутствует полностью.  Проект строительства предусматривает реконструкцию 3 КНС. Проект договора реконструкцию двух и строительство одной новой, т.е. техническое задание в составе проекта договора не соответствует опубликованному проекту, прошедшему государственную экспертизу. 

Прошу Вас пояснить выявленные несоответствия и опубликовать актуальные и отсутствующие проектные решения, а также привести проект договора в соответствие с требованиями закона и проектных решений, прошедших экспертизу.

Ответ:
В соответствии с п. 3.4.7. конкурсной документации участник закупки производит расчет цены договора в строгом соответствии с требованиями Технического задания (часть III) и представляет предложение по формам 3, 3.1 и 3.2, приведенным в разделе III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».
При этом указанные формы 3, 3.1 и 3.2 являются обязательными для заполнения участниками закупки в строгом соответствии с инструкциями к ним, являются взаимосвязанными и не могут содержать противоречивых данных.
В инструкции к форме 3.1 содержится указание, что данная Форма является расчетом цены договора в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации и/или проекта Договора и ценовым предложением участника закупки. Также она предусматривается в качестве приложения № 2 Договора, заключаемого по итогам проведения закупки.
Согласно п. 2.1.5. конкурсной документации участнику закупки необходимо изучить конкурсную документацию в полном объеме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации.
Следовательно, все положения конкурсной документации должны трактоваться участником закупки во взаимосвязи норм, а не путем ссылок на отдельные положения/отдельные пункты (выборочно) конкурсной документации.
Конкурсная документация содержит все требуемые сведения и информацию, а также не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 
в сфере закупок отдельными видами юридических лиц товаров, работ, услуг.
Расчет цены договора представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Указанный расчет победителя конкурса (лица, с которым заключается договор) и является приложением № 2 к Договору, заключаемому по итогам проведения закупки.
Также Заказчик обращает внимание участников закупки, что участие в закупке носит добровольный характер.
Запрос участника закупки, содержащий потенциальную угрозу для Заказчика с указанием на обращение в ФАС России в случае совершения/несовершения каких-либо определенных действий Заказчиком в отсутствии каких-либо нарушений прав участника закупки, согласно системному толкованию норм действующего законодательства Российской Федерации, является злоупотреблением правом в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации со стороны участника закупки.
Заказчик при проведении данной закупки, предварительно изучив соответствующую нормативно-правовую и техническую базу, а также сложившуюся судебную и административную практику, строго руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере закупок отдельными видами юридических лиц товаров, работ, услуг. 
[bookmark: _Hlk14227470]Согласно пункту 1.1.1 конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом о закупках), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Управления делами Президента Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденным приказом Генерального директора ФГУП «ППП» от 27 июня 2018 г. №72 (далее – Положение о закупке) и иными нормативными актами ФГУП «ППП», регулирующими отношения, связанные с подготовкой и осуществлением закупок, заключением и исполнением договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения.
2. В Приложении № 1 к конкурсной документации отражены Особые условия закупки.
В данном Приложении содержится указание, что между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации и ФГУП «ППП» 30 ноября 2018 года заключен государственный контракт № 43-11/18/Д222-УСР-ОСР/18 на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (далее – Контракт).
Предметом настоящей закупки является не весь комплекс работ, предусмотренный утвержденными проектной и рабочей документациями, а отдельные виды работ в рамках субподрядного договора с ФГУП «ППП».
Во избежание путаницы со стороны участников закупки в отношении объемов и видов работ по предмету закупки, ФГУП «ППП» на основании проектной и рабочей документаций и указанного Контракта осуществлено распределение объемов и видов работ между ФГУП «ППП» и Субподрядчиком.
С учетом вышеизложенного составлены и приложены в конкурсной документации скорректированные и применимые только в отношении данной закупки Техническое задание и проект Договора, а также сметные расчеты.
Заказчик посредством внесения соответствующих изменений в конкурсную документацию от 09.08.2019 г. в том числе повторно прикрепил локальные сметы в части распределения объемов и видов работ между ФГУП «ППП» и Субподрядчиком по предмету закупки.
В Единой информационной системе в сфере закупок размещена вся требуемая информация по данной закупке и в объеме, достаточном для подготовки заявки на участие в ней.
Кроме того, в Приложении № 3 к конкурсной документации обращено внимание участников закупки, что данная закупка проводится ФГУП «ППП» не для собственных нужд, а во исполнение нормативных и ненормативных правовых актов, принятых по реализации проекта: «Реконструкция объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап», а также иных документов.
В связи с этим обращаем внимание участников закупки на необходимость внимательного и основательного изучения всех составляющих конкурсной документации и ее содержания во избежание рисков невыполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса (лицом, с которым заключен договор) своих обязательств по договору.
3. Учитывая положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц товаров, работ, услуг, норм законодательства 
о защите конкуренции и возникшей у участника закупки потребности в разъяснениях положений конкурсной документации повторно прикрепляем локальные сметы в части распределения объемов и видов работ между ФГУП «ППП» и Субподрядчиком по предмету закупки, а также пояснения к локальным сметам.
С целью предоставления участникам закупки дополнительного времени на изучение повторно прикрепленных локальных смет и пояснений к ним сроки проведения закупки продлены.
В части отвода ливневых стоков, реконструкции 3 КНС дополнительно Заказчик обращает внимание участников, что предметом настоящей закупки является не весь комплекс работ, предусмотренный утвержденными проектной и рабочей документациями, а отдельные виды работ в рамках субподрядного договора с ФГУП «ППП».
Ознакомление участником закупки с оригиналами проектной и рабочей документаций, а также локальных смет возможно в порядке, предусмотренном п. 1.4.4 конкурсной документации.

[bookmark: _GoBack]Приложение: таблицы с пояснениями к сметам.
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3. B coctos osbexTa Bxogut

- CTPOUTE/CTBO M [O30CHOEXCHUE TPeX BOJOIPeAHuX KOTe/bHbx (OCHOBHOM BM4  TOM/MBG = MPHPOSHHIA
ras) ¢ eMKOCTAMY OBOPYAHOIO AN3e/bHoro Tor/mea /mtep 17.1 brouHas koreswHas NI, mutep 17.2
TonmBoxparmmme; mrep 610 brouHas koresHas N2, mrep 611 Ton/mBoxparmmmue; /mtep 3013 6ok A
Brouras koteswHas N3, mrep 3013 snok B Brouas koteswHas N4, Antep 3014 Tornmsoxparwmue;

- [Q30CHOGXCHNE WHANBHANYO/ILHOA KOTE/IbHOA MPOCKTUPYEMOr0 OKBGIIAPKaj

CTPONTE/LCTBO LEHTPA/LHOr0 Ten/oBoro nyHkta UTID mrep 22.14.1;

MOHTOX NYHKTA Yueta pacxoqa rasa (9P mutep 2044

MIDOKAGAKO [1043EMHNX W HOA3CMHbIX TEI/IOBHX CETen OT TPex KOTe/lbHbiXj

~ MOHTGX KOHO/M3OUMOHHYX HOCOCHBX CTAHUMA (KOMIACKTHOA rocTaekw) /mTep 38.1 Ha Tepputopum
muxpopanoHa Nl mrep 391 Ha tepontopm 4/n “Cormeursn’s mrep 401 Ha Tepputopm 4//1
‘Komcomockmn’y

- PEKOHCTPYKUMS] N PACLMPEHNE CUCTEMb XO3SICTBEHHO-BITOBHX CTOUHbIX BOA;

PEKOHCTDYKUMST OUNCTHBIX COOPYXCHWA 110 OTAE/bHOMY MPOeKTY, Pa3pasoTaHHomy 000 ‘IKOC’;
DEKOHCTPYKIUMST M POCWMPEHNE MOrvCTPO/bHEX CETer HOMOPHOA M CaMOTeHHORA KGHO/M3aUun;
DEKOHCTDYKUMS] TPeX AEACTBYDLNX KOHA/MIAUNOHHEX HOCOCHMX CTOHUMA}

PEKOHCTDYKUMS M DOCLMDEHNE CUCTeM XO35ACTBEHHO-TUTLEBOr0, MPOTUBOMNOXAPHOIO U TeXHHUUECKOro
BOJOCHOBEXCHUSI]

- DEKOHCTPYKUMS CYLeCTBYDLMX De3epBYaPoB 415 Bogs /mtep 341 [Ba pesepsyapa unctom Bogs (500
KYBM), on/bTPbly /mTep 342 Pesepsyap wicton Bogs (500 kyem), enmTp; mTep 34.3 Pesepsyap unctom
Bogy (1000 ky6.M), onnTp; /mTep 34,5 [Ba pesepByapa wicton Bogs (1500 kyB.M), /b TPb

- CTPOUTE/LCTBO [POCKTUPYEMHX Pe3ePBYaPOB 4/151 Bogsl /mTep 3431 [Ba pesepsyapa ucton Bogs 600
KYB.M, ou/bTPbl; /mTep 346 pesepsyap uncton Bogs (500 kys.M), ewmsTe; /mTep 3481  [Ba pesepsyara
uncTon Bogel (250 KYBM), Pu/bTPb

- CTPOMTE/CTBO BOAOMPOBOAHAX HOCOCHBIX CTGHUMA BHC-1 mvtep 34.7.1; BHC-2 nntep 34111
CTPOMTE/LCTBO 3/1PKTDO/MBHOA /NTep 34.4;

PEKOHCTPYKUMS C POCWMPEHHOM DACIIDEAC/MTE/IbHOA CeTU Kase/bHux /mmma 10 n 0,4 kB;

YCTDOACTBO COTH HODYXHOMO OCBPLEHNS BHYTPEHHWX A0POI W G//1eR)

~ MOHTQX BE/I0UHBX TPOHCPOPMATOPHBIX MOACTAHUMA (KOMICKTHOA nocTaskw) /mteps T1T-21, Tl1-31, T11-41,
111-51, TN-6., T-71, T1-81, TN-91, T0-104, Th-1L1, TA-121, T-131, TM-141, T71-151, T7-164, T7-17.1,
TM1-191, Tl-144, T-101, T-103, TI-104, TM-105, TM1-106, TM1-107;

~ MOHTAGX POCIIPEAe/MTe/LHOro nyHkTa /mrep Pll-1;

~ PEKOHCTPYKUMS CYLIECTBYDLMX TPAHCPOPMATOPHMX MogcTarHuma /mtep T11-18, TI1-20;

- PEKOHCTPYKUMS CYLecTBybLmx MocToB /mTep 192 Moct N2; mtep 193 Moct N3 uepes

p. Manoe [lnsxo no oT4e/bHuM rpoexTaM, pa3pasoTarHym 000 “Orgopnpoex’ 1 PEMOHT KOHCTPYKUMA
riewexogHoro mocta /mrep 195 Moct No.

4, B rogroroBuTe/IbHA 1epnog CTPOUTE/ILCTBA MHXCHEDHHX CETeRA M COOPYXCHWA [O/IXHb BbiTh BHIO/HOHs
creqypLmMe PasOTH!

- POCUNCTKA CTPOUTE/IbHbIX YHOCTKOB OT GHTOBOIO M CTPOMUTE/LHOMO MYCOPU;

- 1ePecaqKa wim rex HeBOSMOXHOCTU BHKOPYEBKG 3€/1eHbX HACOXAEHWR, T10Ma4aPLMX B [POHMLE
3aCTPOAKN N OKA3HBADLMX B/MSHNE HA OPOHA3GUMD CTPOMTE/IbHbIX /I0LMOAOK M BHIO/HEHNE KOMI/IEKCA
CTPOUTE/IbHO-MOHTAXHBIX POBOT;

- OBecreueHne OTBO4A MOBEDXHOCTHX (OTMOCPEPHsX) BOJ CO CTPOMTE/LHOA [1/10LGAKN B CTOPOHY
YCTPOACTBA IMPOCKTHPYEMOr0 BOJOOTBELCHNS] HE AOMYCKAS M04TOM/HHUS MPH/CrapLmMX TePPUTOPUA U
YYACTKOB;

~ YCTOHOBKO BPEMEHHOrO 3WUTHO-OXPAHHOIO OrPOXACHMS TepPUTOPMA BHICOTOA He MeHee 200 metpa Ha
1ep1oyg CTPONTE/BCTBA)

- YCTPOACTBO BPEMEHHWX YYOCTKOB [OPOr HO TEPPUTOPUSIX CTPONTE/bHbIX [/I0LAAOK M3 CEOPHEX
XC/Ie3058TOHHBX JOPOXHbIX [/MT C POGUYCOMA 3AKPYI/ICHMA He MeHee 12.0 M A/15 ABnXeHnsi TPAHCIIOPTHLX
CPeCTB, MOHTAXHOrO KPGHA M 0BECeyeHnsi roXaPHOA Be30MacHoCTH)

~ CO34GHME 1 3AKPEI/ICHNE [C04e3NUeCKOA OCHOBb HO CTPOMTE/bHOA [1/10GAKE MYTEM 305MBKA
META/I/MUECKNX LITHDeA C 30KPALICHHOA O/I0BKOA;

- 0BECIeUeHNe CTPOUTE/bHOA 11/10kagKV BOLOA W 3/1eK TDOSHEPr1en;

- 0BeCneYeHNe PasOTAPNX COHUTOPHO-EHTOBHMA TTOMELICHVSIMA COr/IOCHO POCYETHOA OTPeEHOCTU C
OBECTIeUCHNEM HOPM TTOXOPHOM 5€30M0CHOCTY)

~ [10/1YUeHUe CHMEHHOIO COI/I0COBAHMST HA OPraHN3AUMD BO3MOXHOCTH ABUXEHMS] TPOHCIIOPTHHX CPEACTS,
CTPOMTE/IbHbIX MOWMH M MEXAHN3MOB K YHOCTKGM BBIMO/AHEHWS POBOT 10 CYLECTBYPLMM JOPOraM 1
1POe34aM HO TEPPUTOPMA A@TCKOrO LeHTPa B COOTBeTCTBYOMMX C/AYX5OX UEHTPa)

~ [10/1J4eHNE MCHMEHHOIO COI/ICOBAHUS BPEMeHY, MMOPSAKA M PeXvMa BE4EHWS] CTPOMTE/lbHO=MOHTAXHbIX
POBOT 110 PEKOHCTPYKUMA M POCWMPEHAD WHXEHEPHBX CETen M COOPYXeHWA HA TePPUTOPWMM [ETCKOro
LEHTPG B GAMUHACTDAUMA M CAYXEE 3KCIAYATaUMA 4eTCKOro LEeHTPa)

~ OBeCIIeUeHWe BHIMO/HEHNS KOMI/IBKCA Mep [10XAPHOA 6e30MacHOCTH B CoOTBeTCTBMN ¢ [locTaHoB/eHme
Monrutemrntan P® nt 25 arnpens 2012 r N390 “0) npoTuronox00HOM DexuMe’





