
[bookmark: _Toc518119232]Разъяснения положений конкурсной документации
по открытому конкурсу на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап»
(номер закупки №31907969329)

Организатор конкурса настоящим дает разъяснения на запрос, поступивший 19.06.2019, от претендента на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (номер извещения на официальном сайте ЕИС № 31907969329).
[bookmark: _GoBack]
Вопрос:

В составе конкурсной документации отсутствует сводный сметный расчет.
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть сводный сметный расчет.
Спасибо.

Ответ:

В ответ на запрос от 19 июня 2019 года на разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» (закупка №31907969329) (далее - конкурсная документация), о предоставлении сводного сметного расчета сообщаем следующее.
Обращаем внимание участников закупки, что в соответствии с п. 1.4.2 конкурсной документации закупка проводится во исполнение заключенного ФГУП «ППП» государственного контракта от 30 ноября 2018 года                                            №43-11/18/Д222-УСР-ОСР/18 на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап».
Государственным заказчиком выступило Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации.
Предметом настоящей закупки является не весь комплекс работ, предусмотренный утвержденными проектной и рабочей документациями, а отдельные виды работ в рамках субподрядного договора с ФГУП «ППП».
Во избежание путаницы со стороны участников закупки в отношении объемов и видов работ по предмету закупки, ФГУП «ППП» на основании проектной и иной технической документаций и указанного государственного контракта осуществлено распределение объемов и видов работ между ФГУП «ППП» и Субподрядчиком.
С учетом вышеизложенного составлены и приложены в конкурсной документации скорректированные и применимые только в отношении данной закупки Техническое задание и проект Договора, а также сметные расчеты.
Предложения участников закупки в отношении технических требований, в том числе связанные с объемами и видами работ по предмету закупки, должны соответствовать требованиям конкурсной документации.
Заказчиком для отражения полной стоимости всех работ и затрат по предмету настоящей закупки, включая сметную стоимость строительных и монтажных работ, затрат на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, а также всех сопутствующих затрат, составлен общий расчет стоимости работ приложенный ниже.
Дополнительно сообщаем, что в Единой информационной системе в сфере закупок проектная и иная техническая документации, а также локальные сметные расчеты размещены в объеме, достаточном для подготовки участником закупки заявки на участие в указанном конкурсе.

Приложение: Общий расчет стоимости работ
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	ОБЪЕКТ: «Реконструкция объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап»

	
	
	
	
	
	
	

	Общий расчет стоимости работ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Вид работ
	Номер ЛСР
	Ст-ть работ в ценах 2016 года (с учетом непредв. 1%)
	Ст-ть работ с коэфф. пересчета по годам
	НДС 20%
	Ст-ть работ с НДС 20%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РАБОТЫ 2019 ГОДА
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготовительные работы
	ЛС 01-01
	4 752,43
	5 418,12
	1 083,62
	6 501,74

	2
	Станция очистки хоз.быт сточных вод
	ОС 02-01
	457 272,50
	521 324,05
	104 264,81
	625 588,86

	3
	Аккумулирующий резервуар
	ОС 02-02
	1 917,85
	2 186,49
	437,30
	2 623,79

	4
	Внутриплощадочные сети АТХ
	05-01-01
	56,87
	64,84
	12,97
	77,81

	5
	Внутриплощадочные сети водоснабжения территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	06-01-01
	237,12
	270,34
	54,07
	324,41

	6
	Внутриплощадочные сети канализации территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	06-01-02
	4 663,26
	5 316,46
	1 063,29
	6 379,75

	7
	Благоустройство территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-01
	7 124,56
	8 122,52
	1 624,50
	9 747,02

	8
	Ограждение площадки станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-02-01
	406,35
	463,27
	92,65
	555,92

	9
	Подпорная стена станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-03-01
	2 777,55
	3 166,61
	633,32
	3 799,93

	10
	Устройство нагорных каналов
	ЛС02-01
	477,10
	543,93
	108,79
	652,72

	11
	Утилизация строительных отходов на период демонтажных работ очистных сооружений
	 
	4 388,86
	5 003,63
	1 000,73
	6 004,36

	 
	ИТОГО
	 
	484 074,47
	551 880,26
	110 376,05
	662 256,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РАБОТЫ 2020 ГОДА
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Станция очистки хоз.быт сточных вод
	ОС 02-01
	51 838,07
	61 581,35
	12 316,27
	73 897,62

	2
	Аккумулирующий резервуар
	ОС 02-02
	217,41
	258,28
	51,66
	309,94

	3
	Внутриплощадочные сети АТХ
	05-01-01
	6,45
	7,66
	1,53
	9,19

	4
	Внутриплощадочные сети водоснабжения территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	06-01-01
	26,88
	31,93
	6,39
	38,32

	5
	Внутриплощадочные сети канализации территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	06-01-02
	528,64
	628,01
	125,60
	753,61

	6
	Благоустройство территории станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-01
	807,67
	959,47
	191,89
	1 151,36

	7
	Ограждение площадки станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-02-01
	46,07
	54,72
	10,94
	65,66

	8
	Подпорная стена станции очистки хоз-быт сточных вод
	ОС 07-03-01
	314,87
	374,06
	74,81
	448,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	53 786,06
	63 895,47
	12 779,09
	76 674,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО ПО СУБПОДРЯДЧИК:
	 
	537 860,53
	615 775,73
	123 155,15
	738 930,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



